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Tabela przedmiaru robot Strona 2/6
Przebudowa i nadbudowa budynku "B" Szpitala Rejagmww Przeworsku
Nr Podstawa Nr ST Kod CPV |Opis robot Jm llos¢
1. INSTALACJE NISKOPR ADOWE
45311000-0(1.1. ETAP | SIEC STRUKTURALNA
45311000-0|1.1.1. INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ Pl ETRO
45311000-0|1.1.1.1. Przewody na korytkach kablowych
1 KNNR 5 456-1 Przebijanie otworéw diugei do 2 1/2 cegtysrednicy 100mm wgcianach lub
1209.5/08 stropach ceglanych - Otwory z zabezpieczeniem agipiornym Hilti
otwor 10,000
2 KNNR 5 456-1 Osadzanie wcianie lub stropie kotkdw plastykowych rozporowych
1201/01
szt 160,000
3 KNNR 5 456-1 Montaz elementéw konstrukcyjnych (uchwytéw, konsolek, 2y&éw) za pomog
1104/03 przykrecania do gotowego podia wscianie - 1 mocowanie - Wsporniki sufitowe
WSP 200 - Baks
szt 80,000
4 KNNR 5 456-1 Osadzanie wcianie lub stropie kotkdw plastykowych rozporowych
1201/01
szt 140,000
5 KNNR 5 456-1 Montaz elementéw konstrukcyjnych (uchwytéw, konsolek, 2y&éw) za pomog
1104/05 przykrecania do gotowego podia w stropie - 1 mocowanie - Wsporngicienne
WW 50 - Baks
szt 70,000
6 KNNR 5 456-1 Montaz przez przykgcanie do gotowych otworéw korytek o szerétiado 100mn
1105/07 - Koryto metalowe 100x42 gruba 0,7mm
m 100,000
7 KNNR 5 456-1 Ukltadanie przewodow kabelkowychacinym przekrojuyt do 7,5mm2 w
0209/01 0 gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowarkKabel UTP PowerCat 5e
LSZH 4 pary 39-504-5E - Molex
m 990,000
8 ZKNR 2 456-1 Oznakowanie kabléwiattowodowego w pomieszczeniu - przewodéw naktadika
0204/07 opisowymi uchylnymi - analogia
szt 19,000
45311000-0|1.1.1.2. Przewody w rurkach RVS
9 | KNR 5-08W 456-1 Uktadanie pod tynkiem w podta réznym od betonu w gotowych bruzdach, rur
0107/04 winidurowych osrednicy do 18mm
m 80,000
10 | KNR 5-08W 456-1 Uktadanie pod tynkiem w podta réznym od betonu w gotowych bruzdach, rur
0107/02 winidurowych osrednicy do 28mm
m 90,000
11 | KNR 5-08w 456-1 Weciaganie do rur przewodoéw kabelkowychagznym przekrojuzyt do 7,5mm?2 -
0207/01 Kabel UTP PowerCat 5e LSZH 4 pary 39-504-5E - Molex
m 165,000
12 ZKNR 2 456-1 Oznakowanie kabléwiattowodowego w pomieszczeniu - przewodéw nakiadika
0204/07 opisowymi uchylnymi - analogia
szt 19,000
45311000-0|1.1.1.3. Gniazda abonenckie
13 | KNR AT-14 456-1 Montaz gniazd 2xRJ45 w gnielzie abonenckim lub w panelu - Gniazdo
0107/01 komputerowe 8 pinowe kategoria 5e, RJ45, pojedyrkr@nowane z polem
opisowym 12005202 - Polo
szt 28,000
14 | KNR AT-14 456-1 Montaz gniazd RJ45 w gnielzie abonenckim lub w panelu - dodatki za
0107/02 podhczenie i obrébk ekranu STP
szt 28,000
15 | KNR AT-14 456-1 Montaz gniazd RJ45 w gnielzie abonenckim lub w panelu - dodatki za manta
0107/04 pokrywy gniazda przykczniowego - Ramka jednokrotna 12011602 - Polo
szt 28,000
16 | KNR 5-08ul 456-1 Montaz puszek instalacyjnych wtynkowych (pustych§rednicy 60mm, z
0600/05 mechanicznym przygotowaniem pogoceglanego - Puszka podtynkowa zwykta
- Hurt
szt 28,000
17 ZKNR 2 456-1 Oznakowanie kabléwiattowodowego w pomieszczeniu - przewodéw naktaaika
0204/07 opisowymi uchylnymi - analogia
szt 33,000
45311000-0|1.1.1.4. Badania i odbiory
18 | KNR AT-14 456-1 Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnieymaganiami - dodatek za
0111/02 udostpnienie punktu pomiarowego
pomiar 33,000
19 | KNR AT-14 456-1 Wykonanie 1 pomiaru toréw transmisyjnych zgodnigymaganiami
0111/01
pomiar 33,000
20 | KNR AT-14 456-1 Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnieymaganiami - dodatek za
0111/03 doprowadzenie miejsca pomiaru do stanu poprzedniego
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pomiar 33,000
45312100-8|1.2. ETAP | INSTAKLACJA SAP
45312100-8/1.2.1. INSTALACJA SYGNALIZACJI PO ZARU SAP PIETRO
45312100-8|1.2.1.1. Przewody na korytkach kablowych - pionynistalacyjne
21 KNNR 5 456-1 Osadzanie wcianie lub stropie kotkdw plastykowych rozporowych
1201/01
32 szt 32,000
razem| szt 32,000
22 KNNR 5 456-1 Montaz elementéw konstrukcyjnych (uchwytéw, konsolek, 2y&éw) za pomog
1104/05 przykrecania do gotowego podia w stropie - 1 mocowanie - Wspornikienne
W.S.K.B.
32 szt 32,000
razem| szt 32,000
23 KNNR 5 456-1 Montaz przez przykgcanie do gotowych otworéw drabinek kablowych prolty
1105/01 naraznych, redukcyjnych o szeroé@ do 200mm - Drabinki kablowe D
d=200mm
m 8,000
24 KNNR 5 456-1 Ukltadanie przewodow kabelkowychacinym przekrojuyt do 7,5mm2 w
0209/01 01 gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowarRazewod YnTKSY
1x2x0,8mm2 - Przewody magistralne
Pigtro  2*4,00 m 8,000
razem m 8,000
25 KNNR 5 456-1 Ukltadanie przewodow kabelkowychacinym przekrojuyt do 7,5mm2 w
0209/01 01 gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowarRazewdd HDGs 2x1mm2
Zasilanie odbiorow p@rowych
Pigtro  (1+1)*4,00+(1+1)*1,00 m 10,000
razem m 10,000
45312100-8|1.2.1.2. Przewody w rurkach RVL
26 | KNR 5-08W 456-1 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojédyo, z przygotowanien
0101/04 podiaza mechaniczne, przez przykenie do kotkéw plastykowych osadzonych w
betonie
Przewody magistralne
Poziom
Pietro m 224,40(
2,50+8,20+1,00+3,00+2,00+3,40+2,00+13,20+4,00+ 74416+3,00+2,00+1,00
+3,50+2,30+3,00+10,50+4,20+5,50+3,70+2,00+4,50+11(&0+5,00+1,00+3,2
0+16,50+2,50+1,50+1,00+5,70+1,00+4,60+1,50+3,00-61(00+1,50+5,40+4,
00+1,50+3,50+2,60+4,30+10,00+5,50+1,50+4,00+4,416-31,50+2,00+3,00+3
,50+8,80+1,00+1,50
5,50+1,50+4,00+4,20+3,20+4,20+5,00+8,80+2,00+2,586-21,50+5,00+1,00+ m 171,200
5,00+5,00+8,00+1,00+1,00+5,00+5,00+2,00+1,00+2,080B87,50+1,20+2,00+
1,00+2,50+3,00+2,00+5,60+4,00+1,00+2,50+3,50+1,2W3+61,20+1,20+1,50+
12,80+1,80+2,70+3,30+14,50
Przewody zasilania odbioréw jarowych
Pietro m 98,000
2,00+8,30+1,00+3,00+2,00+3,20+2,00+13,20+4,00+733W3+2,00+8,30+1,00
+3,00+2,00+3,20+2,00+13,20+4,00+7,30+3,00
razem m 493,60(
27 | KNR 5-08W 456-1 Uktadanie na tynku w gotowych uchwytach rur winigluych osrednicy do
0110/01 20mm
Przewody magistralne
Poziom
Pietro m 224,40(
2,50+8,20+1,00+3,00+2,00+3,40+2,00+13,20+4,00+ 74416+3,00+2,00+1,00
+3,50+2,30+3,00+10,50+4,20+5,50+3,70+2,00+4,50+11(&0+5,00+1,00+3,2
0+16,50+2,50+1,50+1,00+5,70+1,00+4,60+1,50+3,00-61(00+1,50+5,40+4,
00+1,50+3,50+2,60+4,30+10,00+5,50+1,50+4,00+4,416-31,50+2,00+3,00+3
,50+8,80+1,00+1,50
5,50+1,50+4,00+4,20+3,20+4,20+5,00+8,80+2,00+2,586-21,50+5,00+1,00+ m 171,200
5,00+5,00+8,00+1,00+1,00+5,00+5,00+2,00+1,00+2,080B-87,50+1,20+2,00+
1,00+2,50+3,00+2,00+5,60+4,00+1,00+2,50+3,50+1,2W3+61,20+1,20+1,50+
12,80+1,80+2,70+3,30+14,50
Przewody zasilania odbioréw jarowych
Pietro m 98,000
2,00+8,30+1,00+3,00+2,00+3,20+2,00+13,20+4,00+733W3+2,00+8,30+1,00
+3,00+2,00+3,20+2,00+13,20+4,00+7,30+3,00
razem m 493,60(
28 | KNR 5-08w 456-1 Uktadanie pod tynkiem w podta ré&znym od betonu w gotowych bruzdach, rur
0107/01 winidurowych osrednicy do 20mm
Przewody magistralne
Pion
Podegcia pionowe podgczne ostrzegacze parowe  3*2,50 m 7,500
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Podegcia pionowe pod ospgzDSO i Moduly EWS-4001
Pigtro  (1+1)*1,50 m 3,000
Podegcia pionowe pod czujki  77*1,00 m 77,000
Podejcia pionowe pod sygnalizatory zadziatania 41*0,5 m 20,500
Przewody zasilania odbioréw jmrowych
Pion
Podegcia pionowe pod ospgzDSO i Moduly EWS-4001
Pigtro  (1+1)*1,50 m 3,000
razem m 111,000
29 | KNR 5-08w 456-1 Weciaganie do rur przewodoéw kabelkowychagznym przekrojuzyt do 7,5mm?2 -
0207/01 Przewdd HDGs 2x1mmz2 - zasilanie odbioréwaowych
Pion
Podegcia pionowe pod ospgzDSO i Moduly EWS-4001
Pigtro  (1+1)*1,50 m 3,000
Poziom
Przewody zasilania odbioréw jarowych
Pigtro m 98,000
2,00+8,30+1,00+3,00+2,00+3,20+2,00+13,20+4,00+733WB+2,00+8,30+1,00
+3,00+2,00+3,20+2,00+13,20+4,00+7,30+3,00
razem m 101,00¢
30 | KNR 5-08w 456-1 Weciaganie do rur przewodoéw kabelkowychagznym przekrojuzyt do 7,5mm?2 -
0207/01 Przewo6d YnTKSY 1x2x0,8mm2 - Przewody magistralne
Pion
Podegcia pionowe podgczne ostrzegacze parowe  3*2,50*2 m 15,000
Podegcia pionowe pod ospgzDSO i Moduly EWS-4001
Pigtro  (1+1)*1,50*2 m 6,000
Podegcia pionowe pod czujki  77*1,00*2 m 154,000
Podejcia pionowe pod sygnalizatory zadziatania 41*0,5 m 20,500
Poziom
Pietro m 224,40(
2,50+8,20+1,00+3,00+2,00+3,40+2,00+13,20+4,00+74415+3,00+2,00+1,00
+3,50+2,30+3,00+10,50+4,20+5,50+3,70+2,00+4,50+11(&0+5,00+1,00+3,2
0+16,50+2,50+1,50+1,00+5,70+1,00+4,60+1,50+3,003+61000+1,50+5,40+4,
00+1,50+3,50+2,60+4,30+10,00+5,50+1,50+4,00+4,406-3,50+2,00+3,00+3
,50+8,80+1,00+1,50
5,50+1,50+4,00+4,20+3,20+4,20+5,00+8,80+2,00+2,5863-21,50+5,00+1,00+ m 171,200
5,00+5,00+8,00+1,00+1,00+5,00+5,00+2,00+1,00+2,(8B-87,50+1,20+2,00+
1,00+2,50+3,00+2,00+5,60+4,00+1,00+2,50+3,50+1,2W3-61,20+1,20+1,50+
12,80+1,80+2,70+3,30+14,50
razem m 591,100
45312100-8|1.2.1.3. Ospret
31 KNNR 5 456-1 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg - Optycenajka dymu DOR
0406/01 4046 - POLON-ALFA
szt 77,000
32 KNNR 5 456-1 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg - Izolateac 1IZW-1 +
0406/01 gniazdo GT-2
szt 2,000
33 KNNR 5 456-1 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg - Gniazgki analogowe;j
0406/01 G-40 - POLON-ALFA
szt 77,000
34 KNNR 5 456-1 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 5kg - Modulugiey wielowegciowy,
0406/02 (8 przekanikéw ) EWS-4001 - POLON-ALFA
szt 2,000
35 KNNR 5 456-1 Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowyahealnicy do 60mm
0302/01
szt 4,000
36 KNNR 5 456-1 Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku lgbigowego - Przycisk
0306/02 alarmowy pagarowy w obudowie z puszkpodtynkow ROP-4001-
POLON-ALFA
szt 3,000
37 KNNR 5 456-1 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg - Syréamra@awa z gniazdem|i
0406/01 izolatorem zwat SAL-4001- POLON-ALFA
szt 1,000Q
38 KNNR 5 456-1 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg - Wekazadziatania czujki
0406/01 WZ-31- POLON-ALFA
szt 41,000
45312100-8|1.2.1.4. Badania i odbiory
39 | KNR AT-14 456-1 Wykonanie 1 pomiaru toréw transmisyjnych zgodnigymaganiami
0111/01
pomiar 1,000
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40 KNNR 5 456-1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazanggkiego napicia
1301/01
pomiar 20,000
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Przebudowa i nadbudowa budynku "B" Szpitala Rejagmww Przeworsku

Strona 6/6

Nr

Opis rob6t

[N

|INSTALACJE NISKOPR ADOWE

JETAP | SIEC STRUKTURALNA

Kod CPV: 45311000-0

111

INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ AETRO
Kod CPV: 45311000-0

1111

Przewody na korytkach kablowych
Kod CPV: 45311000-0

1.11.2

Przewody w rurkach RVS
Kod CPV: 45311000-0

1113

Gniazda abonenckie
Kod CPV: 45311000-0

1.11.4

Badania i odbiory
Kod CPV: 45311000-0

1.

N

JETAP | INSTAKLACJA SAP

Kod CPV: 45312100-8

121

INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU SAP PETRO
Kod CPV: 45312100-8

1211

Przewody na korytkach kablowych - piony instalaeyjn
Kod CPV: 45312100-8

1.21.2

Przewody w rurkach RVL
Kod CPV: 45312100-8

1213

Osprz:it
Kod CPV: 45312100-8

1.21.4

Badania i odbiory
Kod CPV: 45312100-8




