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Przebudowa i nadbudowa budynku "B" Szpitala Rejonowego w Przeworsku - II Etap

Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość

45000000-7 1.  ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
1.1.  Izolacje fundamentów -  istniejących

1 KNR 4-01w
0737/01

452-4 Oczyszczenie ścierne murów gładkich z cegły -  analogia fundament

budynek istniejący    2,2*(13,41+8,79+17,8+12,1)+(0,85+4,6)*2,2+3,33*1,37 m2 131,172

razem m2 131,172

2 KNR K-08
0201/05

452-4 Wyrównanie nierówności podłoŜa do 5mm

budynek istniejący    2,2*(13,41+8,79+17,8+12,1)+(0,85+4,6)*2,2+3,33*1,37 m2 131,172

razem m2 131,172

3 KNR 2-02w
0603/09

452-4 Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na 
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

budynek istniejący    2,2*(13,41+8,79+17,8+12,1)+(0,85+4,6)*2,2+3,33*1,37 m2 131,172

budynek projektowany    
(5,9+0,6+3,5+2,75+0,85)*2,22+(1,15+4,85)*2,2+11,9*3,32

m2 82,900

razem m2 214,072

4 KNR 2-02w
0603/10

452-4 Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na 
zimno z roztworu asfaltowego - kaŜda następna warstwa ponad jedną

budynek istniejący    2,2*(13,41+8,79+17,8+12,1)+(0,85+4,6)*2,2+3,33*1,37 m2 131,172

budynek projektowany    
(5,9+0,6+3,5+2,75+0,85)*2,22+(1,15+4,85)*2,2+11,9*3,32

m2 82,900

razem m2 214,072

5 KNR 0-41
0115/02

452-4 Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi)  
mocowanymi całopowierzchniowo

budynek istniejący    2,2*(13,41+8,79+17,8+12,1)+(0,85+4,6)*2,2+3,33*1,37 m2 131,172

budynek projektowany    
(5,9+0,6+3,5+2,75+0,85)*2,22+(1,15+4,85)*2,2+11,9*3,32

m2 82,900

razem m2 214,072

6 KNNR-W 3
0207/01

452-4 Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania 
powierzchni

budynek istniejący    2,2*(13,41+8,79+17,8+12,1)+(0,85+4,6)*2,2+3,33*1,37 m2 131,172

budynek projektowany    
(5,9+0,6+3,5+2,75+0,85)*2,22+(1,15+4,85)*2,2+11,9*3,32

m2 82,900

razem m2 214,072

7 KNR 2-02w
0608/08

452-4 Wykonanie dylatacji styropianem gr. 2 cm. - analogia

10,32*(0,25+0,25+0,2)+(2,38+0,47+2,7+2,8+1,2+0,2)*(0,15+0,2*3+0,3) m2 17,462

11,72*3,5+0,3*4,5 m2 42,370

9,45*(0,24*2+0,3*2)+(3,33*2+2,49+6,3+2,51)*(0,15+0,55*2+0,9) m2 48,820

1,5*0,12*3+0,3*4,6 m2 1,920

razem m2 110,572

45111100-9,
45111220-6

1.2.  Roboty rozbiórkowe - piwnica

8 KNR 4-01w
0804/07

451-1 Zerwanie posadzki

104,93+29,83+33,62+145,13+70,47+23,76+31,65+14,66+31,19 m2 485,240

piwnica    -(7+9,12+9,95+3,61) m2 -29,680

razem m2 455,560

9 KNR 4-01w
0212/02

451-1 Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o 
grubości do 15cm

(1,45*1,0+0,6*0,5*4+1,25*0,7+0,7*0,8+0,6*0,5*2+0,7*1,0*2+0,8*0,85+0,3*
0,75*4)*0,15+4,05*1,55*0,3

m3 3,033

(104,93+29,83+33,62+145,13+70,47+23,76+31,65+14,66+31,19)*0,15 m3 72,786

piwnica    -((7+9,12+9,95+3,61)*0,15) m3 -4,452

-(0,40*0,17*1,50) m3 -0,102

razem m3 71,265

10 KNR 4-01w
0331/03

451-1 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły dla otworów
drzwiowych i okiennych na zaprawie  wapiennej lub cementowo-wapiennej

ściany zewnętrzne    2,2*0,95*0,63*2 m3 2,633

ściany wewnętrzne    (0,9*2,1+0,4*2,1*2+0,3*2,1)*0,15 m3 0,630

-(1,20*2,0*4*0,15) m3 -1,440

razem m3 1,823

11 KNR 4-01w
0353/05

451-1 Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2

drzwi    1,25*2,0+0,95*2,0*3+1,28*2,0+1,25*2,0 m2 13,260

okna    0,55*2,3*9+1,05*0,7*3 m2 13,590

-(1,20*2,0*6) m2 -14,400

razem m2 12,450
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12 KNR 4-01w
0348/02

451-1 Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej

ściany wewnętrzne    
0,25*3,47*(1,4*2+2,3*2,0)+0,23*2,92*(0,7+2,77)+0,15*2,92*(2,42+2,08)

m3 10,721

otwory    -1,28*2,0 m3 -2,560

razem m3 8,161

13 KNR 4-01
0212/03

451-1 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych

0,72*0,86*0,24 m3 0,149

razem m3 0,149

14 KNR 4-01w
0106/05

451-1 Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię

455*0,2+1,82+8,16+0,149 m3 101,129

razem m3 101,129

15 Analiza
indywidualna

451-1 Wywóz i utylizacja gruzu

101,12 m3 101,120

razem m3 101,120

45111100-9,
45111220-6

1.3.  Roboty rozbiórkowe - parter

16 KNR 4-01w
0804/07

451-1 Zerwanie posadzki

615,35-8,29-7,13-9,39-20,79-8,36-6,66 m2 554,730

-(25,38+8,36) m2 -33,740

razem m2 520,990

17 KNR 4-01w
0212/02

451-1 Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o 
grubości do 15cm

0,15*0,7*1,1*2 m3 0,231

razem m3 0,231

18 KNR 4-01w
0353/05

451-1 Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2

drzwi    
1,05*2,0*2+1,1*2,0+0,95*2,0+0,95*2,0+1,0*2,0+0,95*2,0+1,05*2,0*7+1,0*
2,0+4*1,05*2,0+0,9*2,0+1,05*2,0+0,85*2,0*2+0,9*2,0+1,05*2,0+0,9*2,0+0,
85*2,0*3+1,05*2,0*2+0,85*2,0*2

m2 64,900

okna    2,1*1,9*6+1,1*1,9*6+1,8*1,9*3 m2 46,740

razem m2 111,640

19 KNR 4-01w
0331/03

451-1 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły dla otworów
drzwiowych i okiennych na zaprawie  wapiennej lub cementowo-wapiennej

ściany zewnętrzne    
2,1*0,9*0,38+2,4*0,45*(0,7+0,8+0,1+0,3+0,7+0,9+0,3+0,7)+0,45*0,5*(0,4+
1,1*3+0,2)+(0,3+0,35+0,3)*0,15*2,0+2,02*0,46*(0,4+0,15)+0,9*0,38*1,8+0,
6*2,8*0,38+0,9*2,1*0,38

m3 9,224

ściany działowe wewnętrzne    
0,9*2,1*0,2+0,3*2,0*0,14+1,18*2,0*0,3+1,18*2,0*0,16+1,66*2,02*0,16+1,6
6*2,02*0,18+(1,2*2,0+1,0*2,0)*0,18+1,0*2,1*0,14+1,0*2,1*0,15+1,0*2,1*0,
16+0,65*0,15*2,0+1,0*2,1*0,15+1,0*2,1*0,15+1,3*2,1*0,15+1,1*2,1*0,23*
2+1,1*2,1*0,14

m3 7,045

razem m3 16,269

20 KNR 4-01w
0348/02

451-1 Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej

ściany zewnętyrzne    4,3*0,46*2,6 m3 5,143

ściany wewnętrzne    
((1,8+1,15)*0,12+2,4*0,16+(0,95+0,4+0,4+1,05*2+0,4)*0,16+(0,49+1,35)*0,
12+(4,8+5,95+4,8)*0,18+(2,05+0,9)*0,16+(0,45+0,5+0,65+0,4+1,2)*0,16+(1,
25+3,7)*0,15+0,55*0,12+2,9*0,16+(2,15+0,49+1,85+1,15+1,2+0,4)*0,15+4,
25*0,18+2,9*0,15+5,0*0,25+0,6*0,3+(1,0+1,6+1,25+0,6+1,9+1,6*3+1,4+1,3
)*0,15)*3,04

m3 37,963

((1,55+1,15)*0,12+0,3*0,55*0,12+(3,3+3,1+1,2)*0,16+(9,0+2,2)*0,18+2,4*0
,15+3,2*0,15)*3,04

m3 13,424

otwory    
-(1,05*2,0*0,16+1,05*2,0*3*0,18+0,85*2,0*2*0,18+1,15*2,0*0,16+0,85*2,0
*0,16+1,05*2,0*0,16+0,95*2,0*0,15-0,85*2,0*0,15+2*0,85*2,0*0,16+0,45*
2,0*0,15+1,05*2,0*0,18+1,05*2,0*0,15+0,95*2,0*0,15)

m3 -4,745

razem m3 51,785

21 KNR 4-01
0212/03

451-1 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych

0,85*1,0*0,3 m3 0,255

razem m3 0,255

22 KNR 4-01
0106/04

451-1 Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru

554,73*0,20+0,231+51,78+16,26+0,255 m3 179,472
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-(33,74*0,20+53,61) m3 -60,358

razem m3 119,114

23 Analiza
indywidualna

451-1 Wywóz i utylizacja gruzu

554,73*0,20+0,231+51,78+16,26+0,255 m3 179,472

-(33,74*0,20+53,61) m3 -60,358

razem m3 119,114

45262500-6,
45410000-4

1.4.  Ściany nowoprojektowane - piwnica

24 KNR 4-01w
0306/02

452-3 Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły do ościeŜy lub 
powierzchni ścian na zaprawie cementowo-wapiennej

ściany wewnętrzne    0,9*2,1 m2 1,890

razem m2 1,890

25 KNR 4-01w
0304/01

452-3 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach cegłą na zaprawie 
cementowo-wapiennej - ściany wewnętrzne

ściany wewnętzrne    1,1*2,1*0,16+1,8*3,47*0,25 m3 1,931

razem m3 1,931

26 KNR 4-01w
0304/01

452-3 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach cegłą na zaprawie 
cementowo-wapiennej - ściany zewnetrzne

1,05*0,7*0,63*3+2,3*0,55*5*0,55+0,6*0,55*0,55*2 m3 5,231

razem m3 5,231

27 KNR 2-02w
0126/02

452-3 Ścianki działowe pełne o grubości 1/2 cegły z cegieł pełnych lub dziurawek

ściany wewnętrzne    2,92*(5,25+2,77+2*0,86+0,96+3,28+2,08) m2 46,895

otwory    -(1,3*2,1+1,3*2,1+0,6*0,4+0,8*1,1) m2 -6,580

razem m2 40,315

Wykończenie ścian wewnętrznych

28 KNR 4-01W
0711/01

453-3 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III na ścianach 
płaskich i słupach prostokątnych na podłoŜach z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo i pianobetonów, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej 
powierzchni otynkowanej w jednym miejscu do 1m2

2675,842*0,35 m2 936,545

-2,92*(2,34*5+0,58*2)*2 m2 -75,102

-2,92*(3,40+2,20+0,95*3+4,50)*2 m2 -75,628

razem m2 785,815

29 KNR 2-02W
0803/03

453-3 Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie

2,92*(5,25+2,77*2+0,98*2+3,28*2+2,2*2+0,8*2,0*2+1,0*2,0*2+1,5)+1,05*
0,7*3+2,3*0,55*5+0,6*0,55*2

m2 103,827

okna    -(1,2*2,0*2+0,8*1,1+1,2*2,0) m2 -8,080

razem m2 95,747

30 KNR 4-01w
0713/01

453-3 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub 
zdzieraniem tapet na ścianach

komunikacja    

malowanie ścian farba akrylowa    
1,32*(2,3*2+39,1*2+0,25+5,5*2+2,4+0,55*2)

m2 128,766

otwory    -0,4*(0,8+1,2*11+1,0)+1,99*1,32 m2 -3,373

lamperia    1,6*(2,3*2+39,1*2+0,25+5,5*2+2,4+0,55*2) m2 156,080

otwory    -1,6*(0,8+1,2*11+1,0+1,99) m2 -27,184

pom. techniczne    
3,47*(6,44+17,68*2+1,25*4+1,5*2+0,3*4+0,3+1,2)+2,92*(6,12*2+5,25*2+0
,98+0,96)+2,92*(6,42*2+5,25*2+0,3*2)+2,92*(6,15*2+5,25+0,3)+2,92*(11,8
*25,37*2+3,45*2+0,4*2)+2,92*(5,83*2+5,37*2)+2,92*(5,37*2+6,0*2)+5,92*
(5,37*2+2,73*2)+2,92*(5,83*2+5,37*2+3,25*2+2,16*2)

m2 2.471,764

otwory    
-(1,2*2,0+2*1,05*0,7+1,2*2,0*2+2,3*0,55*4+2,2*1,2*2+1,2*2,0+1,2*2,0+0,
8*1,1+0,8*1,1+1,2*2,0+2*1,78*0,55*2+1,2*2,0+2,3*0,55*2+1,2*2,0+2,3*0,
55+2,3*0,55*2+1,2*2,0*3)

m2 -50,211

-(2,92*(2*17,70+5,37*4)-1,2*2,0*2) m2 -161,290

-(2,92*(12,14*2+5,37*4+3,41*2+2,16*2)-1,2*2*2) m2 -161,348

razem m2 2.353,204

31 KNR 4-01w
1206/02

453-8 Malowanie dwukrotne bez szpachlowania farbami na bazie Ŝywic 
akrylowo-kopolimerowych starych tynków wewnętrznych ścian - analogia 
wykonanie lamperii

lamperia    1,6*(2,3*2+39,1*2+0,25+5,5*2+2,4+0,55*2) m2 156,080

otwory    -1,6*(0,8+1,2*11+1,0+1,99) m2 -27,184

razem m2 128,896
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32 KNR 4-01w
1204/02

453-8 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi akrylowymi tynków 
wewnętrznych ścian

komunikacja    

korytarz    1,32*(2,3*2+39,1*2+0,25+5,5*2+2,4+0,55*2) m2 128,766

otwory    -0,4*(0,8+1,2*11+1,0)+1,99*1,32 m2 -3,373

pom. techniczne    
3,47*(6,44+17,68*2+1,25*4+1,5*2+0,3*4+0,3+1,2)+2,92*(6,12*2+5,25*2+0
,98+0,96)+2,92*(6,42*2+5,25*2+0,3*2)+2,92*(6,15*2+5,25+0,3)+2,92*(11,8
*25,37*2+3,45*2+0,4*2)+2,92*(5,83*2+5,37*2)+2,92*(5,37*2+6,0*2)+5,92*
(5,37*2+2,73*2)+2,92*(5,83*2+5,37*2+3,25*2+2,16*2)

m2 2.471,764

otwory    
-(1,2*2,0+2*1,05*0,7+1,2*2,0*2+2,3*0,55*4+2,2*1,2*2+1,2*2,0+1,2*2,0+0,
8*1,1+0,8*1,1+1,2*2,0+2*1,78*0,55*2+1,2*2,0+2,3*0,55*2+1,2*2,0+2,3*0,
55+2,3*0,55*2+1,2*2,0*3)

m2 -50,211

zamurowania    1,05*0,7*3+2,3*0,55*5+0,6*0,55*2 m2 9,190

komunikacja    

malowanie ścian farba akrylowa    
1,32*(2,3*2+39,1*2+0,25+5,5*2+2,4+0,55*2)

m2 128,766

otwory    -0,4*(0,8+1,2*11+1,0)+1,99*1,32 m2 -3,373

lamperia    1,6*(2,3*2+39,1*2+0,25+5,5*2+2,4+0,55*2) m2 156,080

otwory    -1,6*(0,8+1,2*11+1,0+1,99) m2 -27,184

pom. techniczne    
3,47*(6,44+17,68*2+1,25*4+1,5*2+0,3*4+0,3+1,2)+2,92*(6,12*2+5,25*2+0
,98+0,96)+2,92*(6,42*2+5,25*2+0,3*2)+2,92*(6,15*2+5,25+0,3)+2,92*(11,8
*25,37*2+3,45*2+0,4*2)+2,92*(5,83*2+5,37*2)+2,92*(5,37*2+6,0*2)+5,92*
(5,37*2+2,73*2)+2,92*(5,83*2+5,37*2+3,25*2+2,16*2)

m2 2.471,764

otwory    
-(1,2*2,0+2*1,05*0,7+1,2*2,0*2+2,3*0,55*4+2,2*1,2*2+1,2*2,0+1,2*2,0+0,
8*1,1+0,8*1,1+1,2*2,0+2*1,78*0,55*2+1,2*2,0+2,3*0,55*2+1,2*2,0+2,3*0,
55+2,3*0,55*2+1,2*2,0*3)

m2 -50,211

-(2,92*(2*17,70+5,37*4)-1,2*2,0*2) m2 -161,290

-(2,92*(12,14*2+5,37*4+3,41*2+2,16*2)-1,2*2*2) m2 -161,348

-(2,92*(2,34*5+0,58*2)*2) m2 -75,102

-(2,92*(3,40+2,20+0,95*3+4,50)*2) m2 -75,628

razem m2 4.758,610

Balustrada przy zejściu do piwnicy

33 Analiza
indywidualna

453-9 Dostawa i montaz poręczy schodowej przy zejściu do piwnicy

4,19 m 4,190

razem m 4,190

34 Analiza
indywidualna

453-9 Dostawa i montaz balustrady schodowej przy zejściu do piwnicy

0,64+5,535+0,2 m 6,375

razem m 6,375

45262500-6,
45410000-4

1.5.  Ściany nowoprojektowane - parter

35 KNR 4-01w
0306/02

452-3 Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły do ościeŜy lub 
powierzchni ścian na zaprawie cementowo-wapiennej

ściany zewnętrzne    0,1*2*2,0 m2 0,400

razem m2 0,400

36 KNR 4-01w
0304/01

452-3 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach cegłą dziurawką na 
zaprawie cementowo-wapiennej - ściany wewnętrzne

cegła otwory    0,15*1,1*3*2,1+1,1*2,1*0,37+1,1*2,1*0,15+0,9*2,1*0,15 m3 2,524

razem m3 2,524

37 KNR 4-01w
0304/01

452-3 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach cegłą na zaprawie 
cementowo-wapiennej - ściany zewnetrzne

0,46*0,35*2,0+0,74*0,18*2,0 m3 0,588

razem m3 0,588

38 KNR 4-01w
0304/02

452-3 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach bloczkami z betonu 
komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej

ściany zewnetrzne    
2,1*1,9*0,38+0,45*(1,1*1,9+0,7*1,9+0,9*1,9)+2,1*1,9*0,38+1,0*1,9*2*0,38
+(0,3+0,9)*0,38*2,4

m3 7,879

ściany wewnętrzne    2,23*0,18*3,04 m3 1,220

otwory    -1,25*2,02 m3 -2,525

razem m3 6,574

39 KNR 2-02w
0126/02

452-3 Ścianki działowe pełne o grubości 1/2 cegły z cegieł pełnych lub dziurawek

(5*0,12*0,3+0,12*0,65+0,12*0,95+(0,45+0,65)*0,12+2,7*0,12)*3,04 m2 2,517

otwory    -1,1*2,1 m2 -2,310

razem m2 0,207
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Ścianki g-k

40 KNR 2-02u2
2024/03

453-1 Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych "RIGIPS" na pojedynczych 
rusztach metalowych o profilu 100mm dwuwarstwowe z pokryciem 
obustronnym

(2,62+5,0+4,8+5,15+1,65+1,66+1,5+0,5+0,5+4,4+6,15+1,65*2+1,15+2,1+2,
2+2,9+0,2+3,05+1,66*2+5,7+3,05)*3,04

m2 185,136

otwory    
-(1,1*2,1+1,0*2,1*5+1,66*2,1+2*2,4*1,1+1,0*2,1*2+1,2*2,1*2+1,0*2,1*3)

m2 -37,116

-12,51 m2 -12,510

razem m2 135,510

41 KNR 2-02u2
2024/03

453-1 Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych "RIGIPS" na pojedynczych 
rusztach metalowych o profilu 100mm dwuwarstwowe z pokryciem 
obustronnym - pom. mokre

(2,6+3,65+2,1+1,3+3,3*2+1,8+2,3+3,7+2*1,8+1,8)*3,04 m2 89,528

otwory    -(3*1,0*2,1+1,0*2,1) m2 -8,400

razem m2 81,128

42 KNR 2-02u2
2027/05

453-1 Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych "RIGIPS" na ruszcie metalowym 
o profilu 100mm

(0,4+1,25+0,4+2*0,52+2*0,35+0,4+1,0+2*0,4+0,55+0,5+1,2+0,25+0,45+0,5
2)*3,04

m2 28,758

razem m2 28,758

43 KNR 2-02u2
2027/05

453-1 Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych "RIGIPS" na ruszcie metalowym 
o profilu 100mm - pom. mokre

(0,2+1,05+1,0+0,5+0,71+1,85+1,3+0,85)*3,04 m2 22,678

razem m2 22,678

44 KNR 2-02w
0612/06

452-5 Izolacje pionowe cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt wełny mineralnej 
układanych na sucho

81,852+148,02 m2 229,872

razem m2 229,872

45 KNR 2-02w
0615/04

452-5 Izolacje pionowe z jednej warstwy foli układanej na sucho - pomieszcenia 
mokre analogia

81,852 m2 81,852

razem m2 81,852

46 Analiza
indywidualna

453-2 Dostawa i montaz ścianek działowych systemowych

1,23*1,95+1,03*1,95 m2 4,407

razem m2 4,407

Wykończenie ścian wewnętrznych

47 KNR 4-01W
0711/01

453-3 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III na ścianach 
płaskich i słupach prostokątnych na podłoŜach z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo i pianobetonów, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej 
powierzchni otynkowanej w jednym miejscu do 1m2

977,585*0,35 m2 342,155

razem m2 342,155

48 KNR 2-02W
0803/03

453-3 Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie

zamurowania otworów    (1,1*2,1*3+1,1*2,1+1,1*2,1+0,9*2,1)*2+1,1*2,0*2 m2 31,280

ścianki działowe    (5*0,3+0,65+0,95*2+0,45+0,65+2,7*2)*3,04 m2 32,072

otwory    -1,1*2,1*2 m2 -4,620

ściany zewnetrzne - gazobeton    
2,1*1,9+1,1*1,9+0,7*1,9+0,9*1,9+2,1*1,9+1,0*1,9*2+(0,3+0,9)*2,4

m2 19,790

ściany wewnętrzne - gazobeton    2,23*3,04*2 m2 13,558

otwory    -1,25*2,02*2 m2 -5,050

budynek łącznika    (4*3,30+2,51+6,3+2,49)*3,04 m2 74,480

otwory    -1,8*1,9*2 m2 -6,840

razem m2 154,670

49 KNR 2-02
2009/01

453-3 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłoŜu betonowym z 
gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm

budynek łącznika    (4*3,30+2,51+6,3+2,49)*3,04 m2 74,480

otwory    -1,8*1,9*2 m2 -6,840

razem m2 67,640

50 KNR 2-02
2009/07

453-3 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian z gipsu szpachlowego 
wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm

budynek łącznika    (4*3,30+2,51+6,3+2,49)*3,04 m2 74,480

otwory    -1,8*1,9*2 m2 -6,840

razem m2 67,640

51 KNR 4-01w
0713/01

453-3 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub 
zdzieraniem tapet na ścianach
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3,04*(3,22*2+5,02*2+1,35+3,32*2+2,7+3,135+5,55+2,7+0,4+1,8+1,6+2,62*
2+2,72*2+3,55+2,15+0,85+1,2+1,0+2,55+4,3+0,3*2+0,15+1,25+1,8+1,66+2,
86+3,23+2,64*2+2,48*2+3,33+3,33+3,08+2,09+1,7+3,1+2,45)

m2 332,895

otwory    
-(1,1*2,05+0,9*2,05+2,1*1,9+0,9*2,05+0,9*2,05*2+2,1*1,9*2+0,9*2,05*2+
1,1*2,05+0,9*2,05+0,8*2,05+1,1*2,05+0,9*2,05*2+1,9*1,1+0,9*2,05+0,9*2,
05+1,15*1,9+1,1*2,05+1,15*2,1)

m2 -49,615

3,04*(3,3*2+2,45*2+3,33*2+3,25*3-1,05*2+1,66+5,33+2,3+1,45+2,3+2,88*
2+5,02*2+4,67*2+2,62+2,2+0,45+1,4+0,3+1,4+1,1+2,2+3,9+3,5+5,84+2,86+
1,4+0,5+3,48+2,91+3,48+2,9+3,3+3,08+1,74*2+3,3*2+6,3+1,0*2+2,5*2+3,3
*2+3,1*2+2,4*2)

m2 467,522

3,04*(2,76+6,3+3,0+0,5+2,5+0,55+0,3*3+2,0+0,5+1,25+5,1+0,55*2+1,4+3,0
+1,9+2,3+0,49+2,75+5,5+0,15*2+0,3+0,4*2+0,55+0,2+1,2+5,15+3,0+0,65*2
+2,23+13,65+0,5+2,1+1,75+0,65+2,8+1,0+4,7+4,1+3,33*2+3,27*2+3,48*2+
2,45)

m2 342,578

otwory    
-(2,4*2,05*2+1,8*1,9+1,9*1,1+1,5*2,05+1,1*2,05+2,1*1,9*2+0,9*2,05*2+0,
9*2,05+2,05*1,1+0,9*2,05+1,5*2,05*3+1,2*2,05+1,1*2,05+0,9*2,05*3+1,1*
2,05+1,2*2,05*2+0,8*2,05+1,1*2,05*2+1,8*1,9*2+2,1*1,9+0,9*2,05*3+1,9*
2,1+0,9*2,05*4+0,7*1,8*2+1,8*1,9+2,1*2,05+1,15*2,1+2,1*2,05)

m2 -115,795

razem m2 977,585

52 KNR 2-02W
0830/04

453-3 Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i 
betonów wylewanych

zamurowania otworów    (1,1*2,1*3+1,1*2,1+1,1*2,1+0,9*2,1)*2+1,1*2,0*2 m2 31,280

ścianki działowe    (5*0,3+0,65+0,95*2+0,45+0,65+2,7*2)*3,04 m2 32,072

otwory    -1,1*2,1*2 m2 -4,620

ściany zewnetrzne - gazobeton    
2,1*1,9+1,1*1,9+0,7*1,9+0,9*1,9+2,1*1,9+1,0*1,9*2+(0,3+0,9)*2,4

m2 19,790

ściany wewnętrzne - gazobeton    2,23*3,04*2 m2 13,558

otwory    -1,25*2,02*2 m2 -5,050

razem m2 87,030

53 KNR 2-02W
0830/01

453-3 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach z płyt gipsowych

(148,02+81,128)*2+28,758+22,678 m2 509,732

płytki sciany g-k    -(1,6*1,75*4+1,6*1,2) m2 -13,120

pom.sanitarne - g-k    
-2,05*(1,84*2+1,35+2,7+2,1+0,225+2,9+1,6*2+2,3*2+1,6+1,8+2,63+1,8+1,5
5+1,03+0,2+1,03+5,14+2,23+1,55+1,66*2+3,33+3,33*2+1,25+3,05+1,05)

m2 -122,949

otwory    -(1,1*2,05+0,9*2,05+0,9*2,05+5*0,9*2,05) m2 -15,170

-25,03 m2 -25,030

razem m2 333,463

54 KNR 2-02u2
2802/05

453-4 Licowanie ścian o powierzchni do 10m2 płytkami ceramicznymi 30x30cm na 
zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm

płytki ściany istniejące    1,6*1,75*8+1,6*1,4 m2 24,640

płytki sciany g-k    1,6*1,75*4+1,6*1,2 m2 13,120

pom. sanitarne - stare    
2,05*(3,22*2+5,02*2+1,35+3,32*2+2,7+3,135+5,55+2,7+0,4+1,8+1,6+2,62*
2+2,72*2+3,55+2,15+0,85+1,2+1,0+2,55+4,3+0,3*2+0,15+1,25+1,8+1,66+2,
86+3,23+2,64*2+2,48*2+3,33+3,33+3,08+2,09+1,7+3,1+2,45)

m2 224,485

otwory    
-(1,1*2,05+0,9*2,05+2,1*1,15+0,9*2,05+0,9*2,05*2+2,1*1,15*2+0,9*2,05*2
+1,1*2,05+0,9*2,05+0,8*2,05+1,1*2,05+0,9*2,05*2+1,15*1,1+0,9*2,05+0,9
*2,05+1,15*1,1+1,1*2,05+1,15*2,1)

m2 -43,145

pom.sanitarne - g-k    
2,05*(1,84*2+1,35+2,7+2,1+0,225+2,9+1,6*2+2,3*2+1,6+1,8+2,63+1,8+1,5
5+1,03+0,2+1,03+5,14+2,23+1,55+1,66*2+3,33+3,33*2+1,25+3,05+1,05)

m2 122,949

otwory    -(1,1*2,05+0,9*2,05+0,9*2,05+5*0,9*2,05) m2 -15,170

razem m2 326,879

55 KNR 4-01w
1206/02

453-8 Malowanie dwukrotne bez szpachlowania farbami na bazie Ŝywic 
akrylowo-kopolimerowych starych tynków wewnętrznych ścian - analogia

istniejące    
2,05*(3,3*2+2,45*2+3,33*2+3,25*3-1,05*2+1,66+5,33+2,3+1,45+2,3+2,88*
2+5,02*2+4,67*2+2,62+2,2+0,45+1,4+0,3+1,4+1,1+2,2+3,9+3,5+5,84+2,86+
1,4+0,5+3,48+2,91+3,48+2,9+3,3+3,08+1,74*2+3,3*2+6,3+1,0*2+2,5*2+3,3
*2+3,1*2+2,4*2)

m2 315,270

1,6    
1,6*(2,76+6,3+3,0+0,5+2,5+0,55+0,3*3+2,0+0,5+1,25+5,1+0,55*2+1,4+3,0+
1,9+2,3+0,49+2,75+5,5+0,15*2+0,3+0,4*2+0,55+0,2+1,2+5,15+3,0+0,65*2+
2,23+13,65+0,5+2,1+1,75+0,65+2,8+1,0+4,7+4,1+3,33*2+3,27*2+3,48*2+2,
45)

m2 180,304



Rodos 6.0.18.6 [6557] - Rekomendacja SKB

Tabela przedmiaru robót Strona 8/15

Przebudowa i nadbudowa budynku "B" Szpitala Rejonowego w Przeworsku - II Etap

Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość

otwory    
-(2,4*2,05*2+1,8*1,15+1,15*1,1+1,5*1,6+1,1*1,6+2,1*1,15*2+0,9*1,6*2+0,
9*2,05+1,78*1,1+0,9*2,05+1,5*1,6*3+1,2*1,6+1,1*1,6+0,9*1,6*3+1,1*1,6+
1,2*2,05*2+0,8*2,05+1,1*2,05*2+1,8*1,15*2+2,1*1,15+0,9*2,05*3+1,15*2,
1+0,9*1,6*4+0,7*1,8*2+1,8*1,15+2,1*2,05+1,15*2,1+2,1*2,05)

m2 -94,603

gk-2,05    
2,05*(3,25+1,66+2*3,06+5,33+0,1+6,15+4,8+2,62+2,62+1,95+2,75+5,64+0,
4+0,5+1,5+1,66*2+3,3+1,15+1,65*2)

m2 115,743

g-k - 1,6    
1,6*(1,95+2,17+2,45+5,65+3,05+1,75+0,5+0,5+3,1+0,5+1,1+2*0,45+1,0+0,4
9+0,45+0,55+0,6+1,65+1,8+1,5+0,35+1,45+1,66*2+3,1+1,66*2+2,45)

m2 73,040

otwory    
-(0,9*2,05+1,1*1,6+0,9*1,6+0,9*1,6*2+1,1*2,05*2+3,45*2,05*2+1,0*2,05+
1,5*1,6+0,9*1,6+0,9*1,6+0,9*1,6+1,1*2,05+0,9*2,05+0,9*2,05+0,9*1,6*3+0
,9*1,6)

m2 -47,055

płytki    -(1,6*1,75*11+1,6*1,2) m2 -32,720

razem m2 509,979

56 KNR 4-01w
1206/02

453-8 Malowanie dwukrotne bez szpachlowania farbami elastopolimerowymi starych
tynków wewnętrznych ścian - analogia

malowanie elastopolimerowe    

ściany stare    
3,04*(1,16+1,95+0,15+0,33+1,3+3,2+1,32+5,7+1,32*2+0,3+5,67+6,15+15,6
5+5,85*2+5,64+0,1+0,5)

m2 192,918

otwory    
-(0,9*2,05*2+2,1*2,4+2,1*2,4*2+1,1*2,4+1,5*2,05*2+1,5*2,05+0,9*2,4+1,5
*2,4)

m2 -36,435

ściany g-k    3,04*(0,18+2,89+6,15+2,05+4,8+5,0) m2 64,053

otwory    -(3,45*2,05+1,5*2,05+3,45*2,05) m2 -17,220

płytki    -(1,4*1,6+1,75*1,6*2) m2 -7,840

razem m2 195,476

57 KNR 4-01w
1204/02

453-8 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian - 
analogia farba akrylowa

istniejące    
0,99*(3,3*2+2,45*2+3,33*2+3,25*3-1,05*2+1,66+5,33+2,3+1,45+2,3+2,88*
2+5,02*2+4,67*2+2,62+2,2+0,45+1,4+0,3+1,4+1,1+2,2+3,9+3,5+5,84+2,86+
1,4+0,5+3,48+2,91+3,48+2,9+3,3+3,08+1,74*2+3,3*2+6,3+1,0*2+2,5*2+3,3
*2+3,1*2+2,4*2)

m2 152,252

1,6    
1,44*(2,76+6,3+3,0+0,5+2,5+0,55+0,3*3+2,0+0,5+1,25+5,1+0,55*2+1,4+3,0
+1,9+2,3+0,49+2,75+5,5+0,15*2+0,3+0,4*2+0,55+0,2+1,2+5,15+3,0+0,65*2
+2,23+13,65+0,5+2,1+1,75+0,65+2,8+1,0+4,7+4,1+3,33*2+3,27*2+3,48*2+
2,45)

m2 162,274

otwory    
-(1,8*0,75+1,5*0,45+1,1*0,45+2,1*0,75*2+0,9*0,45*2+1,5*0,45*3+1,2*0,45
+1,1*0,45+0,9*0,45*3+1,1*0,45+1,8*0,75*2+2,1*0,75+0,75*2,1+0,9*0,45*4
+1,8*0,75+0,75*2,1)

m2 -21,645

gk-2,05    
0,99*(3,25+1,66+2*3,06+5,33+0,1+6,15+4,8+2,62+2,62+1,95+2,75+5,64+0,
4+0,5+1,5+1,66*2+3,3+1,15+1,65*2)

m2 55,895

g-k - 1,6    
1,44*(1,95+2,17+2,45+5,65+3,05+1,75+0,5+0,5+3,1+0,5+1,1+2*0,45+1,0+0,
49+0,45+0,55+0,6+1,65+1,8+1,5+0,35+1,45+1,66*2+3,1+1,66*2+2,45)

m2 65,736

otwory    
-(1,1*0,75+0,9*0,75+0,9*0,75*2+1,5*0,75+0,9*0,75+0,9*0,75+0,9*0,75+0,9
*0,75*3+0,9*0,75)

m2 -8,700

-25,03 m2 -25,030

razem m2 380,782

58 Analiza
indywidualna

453-9 Wykonanie osłony przeciwuderzeniowej - taśma akrylowo-winylowa

(2,76+6,3+3,0+0,5+2,5+0,55+0,3*3+2,0+0,5+1,25+5,1+0,55*2+1,4+3,0+1,9
+2,3+0,49+2,75+5,5+0,15*2+0,3+0,4*2+0,55+0,2+1,2+5,15+3,0+0,65*2+2,2
3+13,65+0,5+2,1+1,75+0,65+2,8+1,0+4,7+4,1+3,33*2+3,27*2+3,48*2+2,45)

m 112,690

otwory    
-(0,9*2+2,23+1,1*2+1,66+2,23*2+0,9*2+2,23+1,66+0,9+1,66*2+1,6+0,9+1,
36+1,66+1,18+1,08+0,9*3+1,18+2*1,36+1,18+0,88+1,08+6*0,98)

m -45,660

razem m 67,030

45262000-1,
45320000-6,
45321000-3,
45431000-7,
45432130-4

1.6.  Posadzki

59 KNNR 2
1208/01

452-1 Samopoziomująca masa szpachlowa - wylewka korygująco-wyrównująca 
grubości 2,0mm
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piwnica    
104,93+29,83+33,62+145,13+70,47+23,76+31,65+14,66+31,19+32,91

m2 518,150

razem m2 518,150

60 KNNR 2
1208/02

452-1 Samopoziomująca masa szpachlowa - dopłata za kaŜdy 1,0mm grubości, lecz 
nie więcej jak do 10mm grubości

piwnica    
104,93+29,83+33,62+145,13+70,47+23,76+31,65+14,66+31,19+32,91

m2 518,150

razem m2 518,150 x3

61 KNNR 2
1209/03

452-6 Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30cm na 
zaprawie klejowej grubości 3mm układane metodą regularną

piwnica    
104,93+29,83+33,62+145,13+70,47+23,76+31,65+14,66+31,19+32,91

m2 518,150

razem m2 518,150

62 KNNR 2
1203/03

452-6 Cokoliki z kształtek układanych na zaprawie posadzek jedno i dwubarwnych z 
płytek z kamieni sztucznych

cokoliki    601,054 m 601,054

razem m 601,054

63 KNNR 2
1208/01

452-1 Samopoziomująca masa szpachlowa - wylewka korygująco-wyrównująca 
grubości 2,0mm

parter    
25,38+35,73+16,14+16,67+16,29+12,43+14,43+12,21+90,77+12,28+27,04+
15,56+10,26+2,89+11,97+10,87+12,59

m2 343,510

razem m2 343,510

64 KNNR 2
1208/02

452-1 Samopoziomująca masa szpachlowa - dopłata za kaŜdy 1,0mm grubości, lecz 
nie więcej jak do 10mm grubości

parter    
25,38+35,73+16,14+16,67+16,29+12,43+14,43+12,21+90,77+12,28+27,04+
15,56+10,26+2,89+11,97+10,87+12,59

m2 343,510

razem m2 343,510

65 KNR 2-02w
1123/03

453-7 Posadzki z płytek z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - analogia 
wykładzian PCV np.  TARKETT GRANIT, OPTIMA lub MONOLIT lub 
równowaŜna z wykonaniem cokołów wys. 10 cm i wyobleniem naroŜników w 
pozostałych pom

parter    
25,38+35,73+16,14+16,67+16,29+12,43+14,43+12,21+90,77+12,28+27,04+
15,56+10,26+2,89+11,97+10,87+12,59

m2 343,510

cokoliki    39,847 m2 39,847

razem m2 383,357

66 KNR 2-02w
1123/04

453-7 Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych na posadzkach

parter    
25,38+35,73+16,14+16,67+16,29+12,43+14,43+12,21+90,77+12,28+27,04+
15,56+10,26+2,89+11,97+10,87+12,59

m2 343,510

cokoliki    39,847 m2 39,847

razem m2 383,357

67 KNNR 2
1208/01

452-1 Samopoziomująca masa szpachlowa - wylewka korygująco-wyrównująca 
grubości 2,0mm

parter    20,63+14,95+71,26+32,84 m2 139,680

razem m2 139,680

68 KNNR 2
1208/02

452-1 Samopoziomująca masa szpachlowa - dopłata za kaŜdy 1,0mm grubości, lecz 
nie więcej jak do 10mm grubości

parter    20,63+14,95+71,26+32,84 m2 139,680

razem m2 139,680

69 KNR 2-02w
1123/03

453-7 Posadzki z płytek z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - analogia 
antyelektrostatyczna wykładzina np. TARKETT TORO EL lub równowaŜna z 
wykonaniem cokołów wys. 10 cm i wyobleniem naroŜników w salach 
operacyjnych

parter    20,63+14,95+71,26+32,84 m2 139,680

cokoliki    16,203 m2 16,203

razem m2 155,883

70 KNR 2-02w
1123/04

453-7 Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych na posadzkach

parter    20,63+14,95+71,26+32,84 m2 139,680

cokoliki    16,203 m2 16,203

razem m2 155,883

71 KNNR 2
1208/01

452-1 Samopoziomująca masa szpachlowa - wylewka korygująco-wyrównująca 
grubości 2,0mm

parter    13+4,39 m2 17,390

razem m2 17,390

72 KNNR 2
1208/02

452-1 Samopoziomująca masa szpachlowa - dopłata za kaŜdy 1,0mm grubości, lecz 
nie więcej jak do 10mm grubości
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parter    13+4,39 m2 17,390

razem m2 17,390 x3

73 KNNR 2
1209/03

452-6 Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30cm na 
zaprawie klejowej grubości 3mm układane metodą regularną

parter    13+4,39 m2 17,390

razem m2 17,390

74 KNNR 2
1203/03

452-6 Cokoliki z kształtek układanych na zaprawie posadzek jedno i dwubarwnych z 
płytek z kamieni sztucznych

cokoliki    20,172 m 20,172

razem m 20,172

75 KNR 2-02
0609/03

452-5 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt 
styropianowych na sucho FS-30 gr. 3cm

parter    2,48+8,96+3,68+2,9+7,08+13,46+7,82+8,26+9,33+7,86 m2 71,830

razem m2 71,830

76 KNR 2-02
0607/01

452-4 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii 
polietylenowej szerokiej

parter    2,48+8,96+3,68+2,9+7,08+13,46+7,82+8,26+9,33+7,86 m2 71,830

razem m2 71,830

77 KNR 2-02
1102/01

452-1 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki 
zatarte na ostro

parter    2,48+8,96+3,68+2,9+7,08+13,46+7,82+8,26+9,33+7,86 m2 71,830

razem m2 71,830

78 KNR 2-02
1102/03

452-1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę 
grubości o 10mm

parter    2,48+8,96+3,68+2,9+7,08+13,46+7,82+8,26+9,33+7,86 m2 71,830

razem m2 71,830 x3,5

79 KNR 2-02
1106/07

452-1 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką 
stalową

parter    2,48+8,96+3,68+2,9+7,08+13,46+7,82+8,26+9,33+7,86 m2 71,830

razem m2 71,830

80 KNNR 2
1208/01

452-1 Samopoziomująca masa szpachlowa - wylewka korygująco-wyrównująca 
grubości 2,0mm

parter    2,48+8,96+3,68+2,9+7,08+13,46+7,82+8,26+9,33+7,86 m2 71,830

razem m2 71,830

81 KNNR 2
1208/02

452-1 Samopoziomująca masa szpachlowa - dopłata za kaŜdy 1,0mm grubości, lecz 
nie więcej jak do 10mm grubości

parter    2,48+8,96+3,68+2,9+7,08+13,46+7,82+8,26+9,33+7,86 m2 71,830

razem m2 71,830 x3

82 KNNR 2
1209/03

452-6 Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30cm na 
zaprawie klejowej grubości 3mm układane metodą regularną

parter    2,48+8,96+3,68+2,9+7,08+13,46+7,82+8,26+9,33+7,86 m2 71,830

razem m2 71,830

83 KNNR 2
1203/03

452-6 Cokoliki z kształtek układanych na zaprawie posadzek jedno i dwubarwnych z 
płytek z kamieni sztucznych

cokoliki    91,443 m 91,443

razem m 91,443

84 KNR 2-02
0609/03

452-5 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt 
styropianowych na sucho FS-30 gr. 4cm

parter    25,38+20,79+8,36+6,66 m2 61,190

razem m2 61,190

85 KNR 2-02
0607/01

452-4 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii 
polietylenowej szerokiej

parter    25,38+20,79+8,36+6,66 m2 61,190

razem m2 61,190

86 KNR 2-02
1102/01

452-1 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki 
zatarte na ostro

parter    25,38+20,79+8,36+6,66 m2 61,190

razem m2 61,190

87 KNR 2-02
1102/03

452-1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę 
grubości o 10mm

parter    25,38+20,79+8,36+6,66 m2 61,190

razem m2 61,190 x3,5

88 KNR 2-02
1106/07

452-1 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką 
stalową

parter    25,38+20,79+8,36+6,66 m2 61,190

razem m2 61,190

89 KNNR 2
1208/01

452-1 Samopoziomująca masa szpachlowa - wylewka korygująco-wyrównująca 
grubości 2,0mm

parter    25,38+20,79+8,36+6,66 m2 61,190
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razem m2 61,190

90 KNNR 2
1208/02

452-1 Samopoziomująca masa szpachlowa - dopłata za kaŜdy 1,0mm grubości, lecz 
nie więcej jak do 10mm grubości

parter    25,38+20,79+8,36+6,66 m2 61,190

razem m2 61,190

91 KNR 2-02w
1123/03

453-7 Posadzki z płytek z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - analogia 
wykładzian PCV np.  TARKETT GRANIT, OPTIMA lub MONOLIT lub 
równowaŜna z wykonaniem cokołów wys. 10 cm i wyobleniem naroŜników w 
pozostałych pom

parter    25,38+20,79+8,36+6,66 m2 61,190

cokoliki    18,655 m2 18,655

razem m2 79,845

92 KNR 2-02w
1123/04

453-7 Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych na posadzkach

parter    25,38+20,79+8,36+6,66 m2 61,190

cokoliki    18,655 m2 18,655

razem m2 79,845

45421146-9 1.7.  Sufity podwieszane
Pozostałe sufity kasetonowe

93 KNR 2-02w
2702/01

453-5 Sufity podwieszone  np. Koral Rockfon lub podobny łącznie z konstrukcją- 
Pozostałe sufity kasetonowe

10,09+9,12+89,75+8,11+9,12+9,12+3,24+6,8+35,73+14,95+90,77+11,97+20
,79+8,36

m2 327,920

-64 m2 -64,000

razem m2 263,920

Stropy podwieszone z płyty gipsowo-kartonowej wodoodpornej gr. 1,25 cm na
stelaŜu z profili stalowych.

94 KNR 2-02w
2701/01

453-5 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami 
gipsowymi - sufity podwieszone w piwnicy wraz z izolacją akustyczną z wełny
mineralnej gr. 50mm

29,83+145,13+70,47+23,76+14,66 m2 283,850

razem m2 283,850

przecierki sufitów

95 KNR 4-01
0713/01

453-3 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub 
zdzieraniem tapet na sufitach, analogia.

załoŜono przecierki na 40% pow. sufitów    514,15*0,4 m2 205,660

razem m2 205,660

96 KNR
2-02w97
1510/01

453-8 Malowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania -sufity
istniejące

104,93+33,62+31,65+31,19+32,91 m2 234,300

7,13+6,66 m2 13,790

16,14+8,96+16,67+16,29+7,13+14,43+12,21+7,08+13,46+32,84+27,04+13+
4,39+8,26+9,33+15,56+10,26+2,89+10,87+12,59+6,66

m2 266,060

razem m2 514,150

45421000-4 1.8.  Stolarka zewnetrzna i wewnętrzna
97 KNR 0-19

1023/11
453-9 OP1, OP2,OP6, OP7, OP8,OP9,OP10  MontaŜ okien rozwieranych i 

uchylno-rozwieranych

piwnica    0,67*2+1,14*9 m2 11,600

parter    3,29*4+3,29*2+2,54*2+4,89*3+3,48*1 m2 42,970

razem m2 54,570

98 Kalkulacja
indywidualna

453-9 MontaŜ stolarki stalowej

0,66+2,09+2,16+13,02+1,27+2,86+3,49+3,49+8,51+0,9*1,15*2+1,20*2,05+1
,30*2,05*3+1,3*2,05*9+1,16*2,85

m2 77,366

razem m2 77,366

99 Kalkulacja
indywidualna

453-9 Dostawa stolarki okiennej stalowej - zewnętrznej

kpl 1,000

100 Kalkulacja
indywidualna

453-9 Dostawa stolarki okiennej stalowej - wewnetrznej

kpl 1,000

101 Kalkulacja
indywidualna

453-9 Dostawa stolarki drzwiowej stalowej - przeszklonej wewnetrznej

kpl 1,000

102 Kalkulacja
indywidualna

453-9 Dostawa ścianki szklanej z drzwiami

kpl 1,000
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103 Kalkulacja
indywidualna

453-9 Dostawa stolarki drzwiowej stalowej - pełnej wewnętrznej

kpl 1,000

104 Kalkulacja
indywidualna

453-9 MontaŜ stolarki drzwiowej aluminiowej

2,23*1+2,23*3+2,86*1+3,49*2+3,49*2+4,68*1+4,68*1 m2 35,100

razem m2 35,100

105 Kalkulacja
indywidualna

453-9 Dostawa stolarki drzwiowej aluminiowej

kpl 1,000

106 Kalkulacja
indywidualna

453-9 Dostawa stolarki okiennej aluminiowej

kpl 1,000

107 Kalkulacja
indywidualna

453-9 MontaŜ stolarki drzwiowej drewnianej

0,8*2,0+0,9*2,0*2+0,9*2,0*6+0,9*1+0,9*2*1+0,9*2,0*1+0,9*2*5+0,9*2,0*
3+0,9*2,0*2+0,9*2,0+1,1*2,0*1+1,1*2,0*3+1,1*2,0*2+1,1*2,0*1

m2 55,700

razem m2 55,700

108 Kalkulacja
indywidualna

453-9 Dostawa stolarki drzwiowej drewnianej

kpl 1,000

109 Kalkulacja
indywidualna

453-9 MontaŜ stolarki drzwiowej drewnienej przesuwnej

0,9*2,0*1+0,9*2,0*1+0,9*2,0*1+1,1*2,0 m2 7,600

razem m2 7,600

110 Kalkulacja
indywidualna

453-9 Dostawa stolarki drzwiowej drewnienej przesuwnej

kpl 1,000

45443000-4 1.9.  Elewacje
45443000-4 1.9.1.  Cokół budynku

111 KNR 2-02u2
2802/05

452-6 Licowanie ścian o powierzchni do 10m2 płytkami kamionkowymi GRES 
30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm

elewacja wschodnia    11,90*0,80 m2 9,520

razem m2 9,520

112 KNR 2-02u2
2803/05

452-6 Licowanie ścian o powierzchni ponad 10m2 płytkami kamionkowymi GRES 
30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm

Elewacja południowa    35.60*0,80 m2 28,480

-2,20*0,50*4 m2 -4,400

Elewacja północna    39,25*1,20 m2 47,100

-(2,20*0,50*3+2,40*0,70+1,10*0,70*2+1,65*1,00) m2 -8,170

razem m2 63,010

113 Kalkulacja
indywidualna

452-6 Okładziny ościeŜy płytkami kamionkowymi GRES 30x30cm na zaprawach 
klejowych o grubości warstwy 5mm ze szlifowaniem skosów na połączeniach 
ściana ościeŜe

Elewacja południowa    0,25*(2,20*4+0,50*8) m2 3,200

Elewacja pólnocna    0,25*(2,20*3+0,50*6+2,40+0,70*2+1,10*2+0,70*4) m2 4,600

razem m2 7,800

114 Kalkulacja
indywidualna

452-6 Licowanie ścian zejścia zewnętrznego schodów płytkami kamionkowymi 
GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm

(3,50*1,70)/2*2+1,40*1,70*2+1,70*1,10 m2 12,580

razem m2 12,580

45443000-4 1.9.2.  Elewacja z tynkiem polimerowo-mineralnym  malowanym farbą 
silikonową (załoŜono system ISPO)

115 KNR 0-17
2608/04

452-6 Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą lekką mokrą poprzez 
dwukrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17

104,74+21,51-(2,1*1,90*6+1,1*0,6+1,1*2,40*2+2,10*2,40*3) m2 81,250

69,05+48,47-(1,80*1,90*4+2,10*1,90*3+1,1*1,9*2+1,50*2,40+0,9*2,40) m2 81,930

42,75-1,80*1,90*2 m2 35,910

4,73*(1,6*3*2+1,90*2*2+0,30*10) m2 95,546

razem m2 294,636

116 KNR 0-17
2609/01

452-6 Ocieplenie ścian budynków metodą lekką-mokrą przez przyklejenie płyt 
styropianowych przy uŜyciu gotowych zapraw klejacych

104,74+21,51-(2,1*1,90*6+1,1*0,6+1,1*2,40*2+2,10*2,40*3) m2 81,250

69,05+48,47-(1,80*1,90*4+2,10*1,90*3+1,1*1,9*2+1,50*2,40+0,9*2,40) m2 81,930

42,75-1,80*1,90*2 m2 35,910

4,73*(1,6*3*2+1,90*2*2+0,30*10) m2 95,546

razem m2 294,636

117 KNR 0-17
2609/02

452-6 Ocieplenie ścian budynków metodą lekką-mokrą przez przyklejenie do ościeŜy
płyt styropianowych przy uŜyciu gotowych zapraw klejacych
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Przebudowa i nadbudowa budynku "B" Szpitala Rejonowego w Przeworsku - II Etap

Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość

0,25*(2,10*6+1,90*12+1,10+0,60*2+1,1*2+2,40*4+2,1*3+2,40*6) m2 17,550

0,25*(1,80*4+1,90*8+2,10*3+1,9*6+1,1*2+1,9*4+1,50*0,90+2,40*4) m2 15,213

0,25*(1,80*2+1,90*4) m2 2,800

razem m2 35,563

118 KNR 0-17
2609/04

452-6 Ocieplenie ścian z cegły metodą lekką-mokrą przez przymocowanie płyt 
styropianowych za pomocą dybli plastikowych

294,63*6 szt 1.767,780

razem szt 1.767,780

119 KNR 0-17
2609/06

452-6 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków
płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw 
klejacych

104,74+21,51-(2,1*1,90*6+1,1*0,6+1,1*2,40*2+2,10*2,40*3) m2 81,250

69,05+48,47-(1,80*1,90*4+2,10*1,90*3+1,1*1,9*2+1,50*2,40+0,9*2,40) m2 81,930

42,75-1,80*1,90*2 m2 35,910

4,73*(1,6*3*2+1,90*2*2+0,30*10) m2 95,546

razem m2 294,636

120 KNR 0-17
2609/07

452-6 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeŜach przy ociepleniu ścian 
budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych
zapraw klejących

0,25*(2,10*6+1,90*12+1,10+0,60*2+1,1*2+2,40*4+2,1*3+2,40*6) m2 17,550

0,25*(1,80*4+1,90*8+2,10*3+1,9*6+1,1*2+1,9*4+1,50*0,90+2,40*4) m2 15,213

0,25*(1,80*2+1,90*4) m2 2,800

razem m2 35,563

121 KNR 0-17
2609/08

452-6 Ochrona naroŜników wypukłych kątownikiem metalowym

(6,20+1,80*2+1,90*6+2,40*4+1,60+1,10*3+1,80*4+2,10*3+1,90*18+2,10*1
0+1,10*4+0,50*2+1,90*16+2,40*10)*0,7

m 114,940

razem m 114,940

122 KNR 0-17
0927/03

452-6 Wyprawa elewacyjna LEICHTPUTZ z gotowej suchej mieszanki, wykonana 
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu  na ścianach płaskich i 
powierzchniach poziomych

104,74+21,51-(2,1*1,90*6+1,1*0,6+1,1*2,40*2+2,10*2,40*3) m2 81,250

69,05+48,47-(1,80*1,90*4+2,10*1,90*3+1,1*1,9*2+1,50*2,40+0,9*2,40) m2 81,930

42,75-1,80*1,90*2 m2 35,910

4,73*(1,6*3*2+1,90*2*2+0,30*10) m2 95,546

razem m2 294,636

123 KNR 0-17
0927/05

452-6 Wyprawa elewacyjna LEICHTPUTZ z gotowej suchej mieszanki, wykonana 
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu na ościeŜach o szerokości do 
30cm

0,25*(2,10*6+1,90*12+1,10+0,60*2+1,1*2+2,40*4+2,1*3+2,40*6) m2 17,550

0,25*(1,80*4+1,90*8+2,10*3+1,9*6+1,1*2+1,9*4+1,50*0,90+2,40*4) m2 15,213

0,25*(1,80*2+1,90*4) m2 2,800

razem m2 35,563

124 Kalkulacja
indywidualna

452-6 Jednokrotne malowanie elewacji farbą silikonową

294,63+35,56 m2 330,190

razem m2 330,190

125 KNR 2-02
1610/01

452-7 Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne o wysokości do 10m

(39,20*9,80+35,60*9,40)/2 m2 359,400

(11,80*8,20)/2 m2 48,380

razem m2 407,780

126 452-7 Praca rusztowań - Rusztowanie ramowe RR-1/30

Nakłady robocizny= 1122,4499043 r-g (poz. 115, 116, 117, 118, 119, 120, 
121, 122, 123, 124)

Skład zespołu roboczego= 4

Współczynnik przestoju= 0,84

407,78/100 kpl 4,078

razem kpl 4,078

45443000-4 1.9.3.  Elewacja z paneli aluminiowych S-45, w kolorze naturalnego 
aluminium

127 Kalkulacja
indywidualna

452-6 Panele aluminiowe S =45 w kolorze naturalnego aluminium na ścianach

2,45+7,10*4 m2 30,850

11,30 m2 11,300

razem m2 42,150

45443000-4 1.9.4.  Parapety zewnętrzne
128 Kalkulacja

indywidualna
453-9 Dostawa i montaŜ parapetów z blachy aluminiowej lakierowanej
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Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość

1,05*2+2,30*9+1,80*4+1,80*2+1,1*2+2,1*3+1,5*1 m 43,600

razem m 43,600

45233253-7 2.  ZAGOSPODAROWANIE TERENU
129 KNR 2-31

0101/05
454-1 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i 

chodników w gruncie kategorii I-II

m2 62,000

130 KNNR 6
0105/04

454-1 Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie o grubości warstwy po 
zagęszczeniu 5cm

m2 62,000

131 KNNR 6
0105/04

454-1 Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie o grubości warstwy po 
zagęszczeniu 5cm

m2 62,000 x2

132 KNR 2-31
0511/04

454-1 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na 
podyspce piaskowej

m2 62,000

133 KNR 2-02
1101/07

454-1 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłoŜu gruntowym, analogia: 
opaska Ŝwirowa wokół budynków

147,0*0,25 m3 36,750

razem m3 36,750

134 KNR 2-31
0407/05

454-1 ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową - analogia 5x25

173,5 m 173,500

razem m 173,500

135 KNR 2-01
0505/01

454-1 Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

533,5 m2 533,500

razem m2 533,500

136 KNR 2-21
0213/01

454-1 Ręczne rozrzucenie ziemi Ŝyznej lub kompostowej o grubości warstwy 2cm na 
terenie płaskim

533,5/10000 ha 0,053

razem ha 0,053

137 KNR 2-21
0213/02

454-1 Dodatek za kaŜdy 1cm grubości warstwy ziemi Ŝyznej lub kompostowej ponad 
2cm ręcznie rozrzuconej na terenie płaskim

533,5/10000 ha 0,053

razem ha 0,053

138 KNR 2-21
0218/01

454-1 Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie płaskim

533,5*0,3 m3 160,050

razem m3 160,050

139 KNR 2-21
0401/05

454-1 Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawoŜeniem w gruncie 
kategorii  III

533,5 m2 533,500

razem m2 533,500

140 KNR 2-21
0702/04

454-1 Pielęgnacja ręczna nawierzchni trawiastych

533,5 m2 533,500

razem m2 533,500
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Nr Opis robót

1. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
Kod CPV: 45000000-7

1.1. Izolacje fundamentów -  istniejących

1.2.Roboty rozbiórkowe - piwnica
Kod CPV: 45111100-9, 45111220-6

1.3.Roboty rozbiórkowe - parter
Kod CPV: 45111100-9, 45111220-6

1.4.Ściany nowoprojektowane - piwnica
Kod CPV: 45262500-6, 45410000-4

1.5.Ściany nowoprojektowane - parter
Kod CPV: 45262500-6, 45410000-4

1.6.Posadzki
Kod CPV: 45262000-1, 45320000-6, 45321000-3, 45431000-7, 45432130-4

1.7.Sufity podwieszane
Kod CPV: 45421146-9

1.8.Stolarka zewnetrzna i wewnętrzna
Kod CPV: 45421000-4

1.9.Elewacje
Kod CPV: 45443000-4

1.9.1.Cokół budynku
Kod CPV: 45443000-4

1.9.2.Elewacja z tynkiem polimerowo-mineralnym  malowanym farbą silikonową (załoŜono system ISPO)
Kod CPV: 45443000-4

1.9.3.Elewacja z paneli aluminiowych S-45, w kolorze naturalnego aluminium
Kod CPV: 45443000-4

1.9.4.Parapety zewnętrzne
Kod CPV: 45443000-4

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Kod CPV: 45233253-7


