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1. INSTALACJE NISKOPR ADOWE
45311000-0(1.1. ETAP Il SIEC STRUKTURALNA
45311000-0|1.1.1. INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ PIWNICA
45311000-0|1.1.1.1. Przewody na korytkach kablowych
1 KNNR 5 456-2 Przebijanie otworéw diugei do 2 1/2 cegtysrednicy 100mm wgcianach lub
1209.5/08 stropach ceglanych - Otwory z zabezpieczeniem agipiornym Hilti
otwor 1,000Q
2 KNNR 5 456-2 Osadzanie wcianie lub stropie kotkdw plastykowych rozporowych
1201/01
szt 40,000
3 KNNR 5 456-2 Montaz elementéw konstrukcyjnych (uchwytéw, konsolek, 2y&éw) za pomog
1104/05 przykrecania do gotowego podia w stropie - 1 mocowanie - Wsporngicienne
WW 50 - Baks
szt 20,000
4 KNNR 5 456-2 Montaz przez przykgcanie do gotowych otworéw korytek o szerétiado 100mn
1105/07 - Koryto metalowe 100x42 gruba 0,7mm
m 20,000
5 KNNR 5 456-2 Ukltadanie przewodow kabelkowychacinym przekrojuyt do 7,5mm2 w
0209/01 0 gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowarkKabel UTP PowerCat 5e
LSZH 4 pary 39-504-5E - Molex
m 44,000
6 ZKNR 2 456-2 Oznakowanie kabléwiattowodowego w pomieszczeniu - przewodéw nakiaaika
0204/07 opisowymi uchylnymi - analogia
szt 2,000
45311000-0|1.1.1.2. Przewody w rurkach RVS
7 | KNR 5-08W 456-2 Uktadanie pod tynkiem w podta réznym od betonu w gotowych bruzdach, rur
0107/04 winidurowych osrednicy do 18mm
m 10,000
8 KNR 5-08w 456-2 Weciaganie do rur przewodoéw kabelkowychagznym przekrojuzyt do 7,5mm?2 -
0207/01 Kabel UTP PowerCat 5e LSZH 4 pary 39-504-5E - Molex
m 10,000
9 ZKNR 2 456-2 Oznakowanie kabléwiattowodowego w pomieszczeniu - przewodéw nakiadika
0204/07 opisowymi uchylnymi - analogia
szt 2,000
45311000-0|1.1.1.4. Gniazda abonenckie
10 | KNR AT-14 456-2 Montaz gniazd 2xRJ45 w gnielzie abonenckim lub w panelu - Gniazdo
0107/01 komputerowe 8 pinowe kategoria 5e, RJ45, pojedyrkr@nowane z polem
opisowym 12005202 - Polo
szt 2,000
11 | KNR AT-14 456-2 Montaz gniazd RJ45 w gnielzie abonenckim lub w panelu - dodatki za
0107/02 podhczenie i obrébk ekranu STP
szt 2,000
12 | KNR AT-14 456-2 Montaz gniazd RJ45 w gnielzie abonenckim lub w panelu - dodatki za manta
0107/04 pokrywy gniazda przgkczniowego - Ramka jednokrotna 12011602 - Polo
szt 2,000
13 | KNR 5-08ul 456-2 Montaz puszek instalacyjnych wtynkowych (pustych§rednicy 60mm, z
0600/05 mechanicznym przygotowaniem pogoceglanego - Puszka podtynkowa zwykta
- Hurt
szt 2,000
14 ZKNR 2 456-2 Oznakowanie kabléwiattowodowego w pomieszczeniu - przewodéw naklaaika
0204/07 opisowymi uchylnymi - analogia
szt 2,000
45311000-0|1.1.1.5. Badania i odbiory
15 | KNR AT-14 456-2 Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnieymaganiami - dodatek za
0111/02 udostpnienie punktu pomiarowego
pomiar 2,000
16 | KNR AT-14 456-2 Wykonanie 1 pomiaru toréw transmisyjnych zgodnigymaganiami
0111/01
pomiar 2,000
17 | KNR AT-14 456-2 Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnieymaganiami - dodatek za
0111/03 doprowadzenie miejsca pomiaru do stanu poprzedniego
pomiar 2,000
45311000-0|1.1.2. INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ PARTER
45311000-0|1.1.2.1. Przewody na korytkach kablowych
18 KNNR 5 456-2 Przebijanie otworéw diugei do 2 1/2 cegtysrednicy 100mm wgcianach lub
1209.5/08 stropach ceglanych - Otwory z zabezpieczeniem agipiornym Hilti
otwor 6,000
19 KNNR 5 456-2 Osadzanie wcianie lub stropie kotkdw plastykowych rozporowych
1201/01
szt 240,000
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20 KNNR 5 456-2 Montaz elementéw konstrukcyjnych (uchwytow, konsolek, 2y&éw) za pomog
1104/03 przykrecania do gotowego podia wscianie - 1 mocowanie - Wsporniki sufitowe
WSP 200 - Baks
szt 120,000
21 KNNR 5 456-2 Osadzanie wcianie lub stropie kotkdw plastykowych rozporowych
1201/01
szt 220,000
22 KNNR 5 456-2 Montaz elementéw konstrukcyjnych (uchwytéw, konsolek, 2y&éw) za pomog
1104/05 przykrecania do gotowego podia w stropie - 1 mocowanie - Wspornicienne
WW 50 - Baks
szt 110,000
23 KNNR 5 456-2 Montaz przez przykgcanie do gotowych otworéw korytek o szerétiado 100mn
1105/07 - Koryto metalowe 100x42 grubai 0,7mm
m 55,000
24 KNNR 5 456-2 Ukltadanie przewodow kabelkowychacinym przekrojuyt do 7,5mm2 w
0209/01 0 gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowarkKabel UTP PowerCat 5e
LSZH 4 pary 39-504-5E - Molex
m 1.855,000
25 ZKNR 2 456-2 Oznakowanie kabléwiattowodowego w pomieszczeniu - przewodéw nakladika
0204/07 opisowymi uchylnymi - analogia
szt 52,000
45311000-0|1.1.2.2. Przewody w rurkach RVS
26 | KNR 5-08W 456-2 Uktadanie pod tynkiem w podta réznym od betonu w gotowych bruzdach, rur
0107/04 winidurowych osrednicy do 18mm
m 110,000
27 | KNR 5-08W 456-2 Uktadanie pod tynkiem w podta réznym od betonu w gotowych bruzdach, rur
0107/02 winidurowych osrednicy do 28mm
m 110,000
28 | KNR 5-08w 456-2 Weciaganie do rur przewodoéw kabelkowychagznym przekrojuzyt do 7,5mm?2 -
0207/01 Kabel UTP PowerCat 5e LSZH 4 pary 39-504-5E - Molex
m 252,000
29 ZKNR 2 456-2 Oznakowanie kabléwiattowodowego w pomieszczeniu - przewodéw naktaaika
0204/07 opisowymi uchylnymi - analogia
szt 52,000
45311000-0|1.1.2.3. Ospret
30 KNNR 5 456-2 Osadzanie wcianie lub stropie kotkdw plastykowych rozporowych
1201/01
szt 4,000
31 KNR 5-01 456-2 Montaz przehcznic n&ciennych typu PTEGs 20, 40 i 60 - Centrala telefana
0816/01 OmniPCX Office Alcatel na 50 numeréw wegtrznych - analogia
szt 1,000Q
32 | KNR AT-15 456-2 Montaz szafy stajcej dystrybucyjnej 19" - Szafa dystrybucyjna stej
0109/01 SZB-021-1AAA-15-1411 ZPAS 42U 600x800 z cokotem 1d0
kpl 1,000
33 | KNR AT-15 456-2 Szafy dystrybucyjne 19" - dodatki do kol. 01 zale od wielkéci montowanej
0109/06 szafy stojcej od 33U do 48U - Szafa dystrybucyjna staj
SZB-021-1AAA-15-1411 ZPAS 42U 600x800 z cokotem 100
kpl 1,000Q
34 | KNR AT-14 456-2 Montaz panela wentylacyjnego szafy 19" - Panel wentylaggjachowy z 4
0110/03 wentylatorami PWD-4W ZPAS
kpl 1,000Q
35 | KNR AT-14 456-2 Montaz urzadzenia aktywnego szafy 19" - Termostat zamyipKTS 1141
0110/07 ZPAS
kpl 1,000Q
36 | KNR AT-14 456-2 Montaz listwy zasilajcej szafy 19" - Listwa zasilaga LZ-30F ZPAS
0110/04
kpl 2,000
37 | KNR AT-14 456-2 Montaz urzadzenia aktywnego szafy 19" - Panel z wieszakamR3B016G
0110/07 MOLEX
kpl 3,000
38 | KNR AT-14 456-2 Montaz urzadzenia aktywnego szafy 19" - Panel 19" 48xRJ45TKA668B,
0110/07 UTP, Power Cat 5e, 2u, Grafitowy, PID-00059 MOLEX
kpl 2,000
39 KNNR 5 456-2 Montaz przez przykgcanie do gotowych otworéw korytek o szerétiado 100mnj
1105/07 - Listwa kablowa 230x60 bez przegrody 6191274 - OBO
m 10,000
40 | KNR AT-14 456-2 Montaz urzadzenia aktywnego szafy 19" - Ostona styku czotow2gax60
0110/07 6192696 OBO
kpl 5,000
41 KNR 5-01 456-2 Krosowanie obwodéw na praekznicy lub w szafce kablowej
0819/01
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obw 72,000
42 ZKNR 2 456-2 Oznakowanie kabléwiattowodowego w pomieszczeniu - przewodéw nakiaaika
0204/07 opisowymi uchylnymi - analogia
szt 72,000
45311000-0|1.1.2.4. Gniazda abonenckie
43 | KNR AT-14 456-2 Montaz gniazd 2xRJ45 w gnielzie abonenckim lub w panelu - Gniazdo
0107/01 komputerowe 8 pinowe kategoria 5e, RJ45, pojedyekr@nowane z polem
opisowym 12005202 - Polo
szt 44,000
44 | KNR AT-14 456-2 Montaz gniazd RJ45 w gniglzie abonenckim lub w panelu - dodatki za
0107/02 podhczenie i obrébk ekranu STP
szt 44,000
45 | KNR AT-14 456-2 Montaz gniazd RJ45 w gnielzie abonenckim lub w panelu - dodatki za manta
0107/04 pokrywy gniazda przgkczniowego - Ramka jednokrotna 12011602 - Polo
szt 44,000
46 | KNR 5-08ul 456-2 Montaz puszek instalacyjnych wtynkowych (pustych§rednicy 60mm, z
0600/05 mechanicznym przygotowaniem pozoceglanego - Puszka podtynkowa zwykta
- Hurt
szt 44,000
a7 ZKNR 2 456-2 Oznakowanie kabléwiattowodowego w pomieszczeniu - przewodéw nakladika
0204/07 opisowymi uchylnymi - analogia
szt 52,000
45311000-0|1.1.2.5. Badania i odbiory
48 | KNR AT-14 456-2 Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnieymaganiami - dodatek za
0111/02 udostpnienie punktu pomiarowego
pomiar 52,000
49 | KNR AT-14 456-2 Wykonanie 1 pomiaru toréw transmisyjnych zgodnigymaganiami
0111/01
pomiar 52,000
50 | KNR AT-14 456-2 Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnieymaganiami - dodatek za
0111/03 doprowadzenie miejsca pomiaru do stanu poprzedniego
pomiar 52,000
45312100-8|1.2. ETAP Il INSTALACJA SAP
45312100-8/1.2.1. INSTALACJA SYGNALIZACJI PO ZARU SAP PIWNICA
45312100-8|1.2.1.1. Przewody na korytkach kablowych - pionynistalacyjne
51 KNNR 5 456-2 Osadzanie wcianie lub stropie kotkdw plastykowych rozporowych
1201/01
szt 32,000
52 KNNR 5 456-2 Montaz elementéw konstrukcyjnych (uchwytéw, konsolek, 2y&éw) za pomog
1104/05 przykrecania do gotowego podia w stropie - 1 mocowanie - Wspornikienne
W.S.K.B.
szt 32,000
53 KNNR 5 456-2 Montaz przez przykgcanie do gotowych otworéw drabinek kablowych prolty
1105/01 naraznych, redukcyjnych o szeroé@ do 200mm - Drabinki kablowe D
d=200mm
m 8,000
54 KNNR 5 456-2 Ukltadanie przewodow kabelkowychacinym przekrojuyt do 7,5mm2 w
0209/01 01 gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowarRazewdd YnTKSY
1x2x0,8mm2 - Przewody magistralne
Piwnica 2*4,00 m 8,000
Parter 2*4,00+2*4,00+2*4,00 m 24,000
Pigtro  2*4,00 m 8,000
razem m 40,000
55 KNNR 5 456-2 Ukltadanie przewodow kabelkowychacinym przekrojuyt do 7,5mm2 w
0209/01 01 gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowarRazewdd HDGs 2x1mm2
Zasilanie odbiorow p@rowych
Piwnica (1+12)*4,00+(1+12)*1,00 m 65,000
Parter 18*4,00+18*2,50+(2+1)*1,00 m 120,000
Pigtro  (1+1)*4,00+(1+1)*1,00 m 10,000
razem m 195,000
45312100-8|1.2.1.2. Przewody w rurkach RVL
56 | KNR 5-08W 456-2 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojédyo, z przygotowanien
0101/04 podiaza mechaniczne, przez przykenie do kotkéw plastykowych osadzonych w
betonie
Przewody magistralne
Poziom
Piwnica m 196,100
0,5+11,50+16,50+2,50+2,50+2,20+2,60+1,30+6,00+13246+5,20+3,40+3,40
+1,00+5,40+3,00+1,00+2,80+1,00+8,50+3,00+2,00+10083+4,00+6,00+4,00
+1,00+4,00+5,00+4,00+6,30+2,30+2,50+4,10+3,50+11083+4,00+5,00+4,00
+1,00+4,00+1,00+1,00+5,40+4,00+4,00+4,00+4,80+21083+4,50+2,00+3,50
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Przewody zasilania odbioréw jarowych
Piwnica m 43,200
3,50+2,00+4,50+1,20+1,00+2,00+5,00+4,00+4,00+4,00345,20+3,20+2,60
11,50+16,50+2,50+0,50 m 31,000
11,50+16,50+2,50+0,50+2,50+2,00+3,00+1,00 m 39,500
11,50+16,50+2,50+0,50+2,50+2,00+3,00+1,00+1,00 m 40,500
11,50+16,50+2,50+0,50+2,50+2,00+3,00+1,00+1,00-H6L 01D m 47,500
11,50+16,50+2,50+0,50+2,50+2,00+3,00+1,00+1,00+6,(ID+3,50+5,20+3,5 m 60,200
0+0,50
11,50+16,50+2,50+0,50+2,50+2,00+3,00+1,00+1,00-+6,(D+3,50+5,20+3,5 m 63,200
0+0,50+3,00
11,50+16,50+2,50+0,50+2,50+2,00+3,00+1,00+1,00+6,(D+3,50+5,20+3,5 m 63,700
0+0,50+3,00+0,50
11,50+16,50+2,50+0,50+2,50+2,00+3,00+1,00+1,00-+6,(D+3,50+5,20+3,5 m 70,900
0+0,50+3,00+0,50+0,50+5,50+1,20
11,50+16,50+2,50+0,50+2,50+2,00+3,00+1,00+1,00+6,(D+3,50+5,20+3,5 m 71,400
0+0,50+3,00+0,50+0,50+5,50+1,20+0,50
11,50+16,50+2,50+0,50+2,50+2,00+3,00+1,00+1,00-+6,(D+3,50+5,20+3,5 m 71,900
0+0,50+3,00+0,50+0,50+5,50+1,20+0,50+0,50
11,50+16,50+2,50+0,50+2,50+2,00+3,00+1,00+1,00+6,(D+3,50+5,20+3,5 m 72,400
0+0,50+3,00+0,50+0,50+5,50+1,20+0,50+0,50+0,50
razem m 871,50(
57 | KNR 5-08W 456-2 Uktadanie na tynku w gotowych uchwytach rur winigluych osrednicy do
0110/01 20mm
Przewody magistralne
Poziom
Piwnica m 196,100
0,5+11,50+16,50+2,50+2,50+2,20+2,60+1,30+6,00+13245+5,20+3,40+3,40
+1,00+5,40+3,00+1,00+2,80+1,00+8,50+3,00+2,00+10086+4,00+6,00+4,00
+1,00+4,00+5,00+4,00+6,30+2,30+2,50+4,10+3,50+11086+4,00+5,00+4,00
+1,00+4,00+1,00+1,00+5,40+4,00+4,00+4,00+4,80+21086+4,50+2,00+3,50
Przewody zasilania odbioréw jarowych
Piwnica m 43,200
3,50+2,00+4,50+1,20+1,00+2,00+5,00+4,00+4,00+4,0u6-45,20+3,20+2,60
11,50+16,50+2,50+0,50 m 31,000
11,50+16,50+2,50+0,50+2,50+2,00+3,00+1,00 m 39,500
11,50+16,50+2,50+0,50+2,50+2,00+3,00+1,00+1,00 m 40,500
11,50+16,50+2,50+0,50+2,50+2,00+3,00+1,00+1,00-+H6] (1D m 47,500
11,50+16,50+2,50+0,50+2,50+2,00+3,00+1,00+1,00-+6,(D+3,50+5,20+3,5 m 60,200
0+0,50
11,50+16,50+2,50+0,50+2,50+2,00+3,00+1,00+1,00-+6,(D+3,50+5,20+3,5 m 63,200
0+0,50+3,00
11,50+16,50+2,50+0,50+2,50+2,00+3,00+1,00+1,00-+6,(D+3,50+5,20+3,5 m 63,700
0+0,50+3,00+0,50
11,50+16,50+2,50+0,50+2,50+2,00+3,00+1,00+1,00-+6,(D+3,50+5,20+3,5 m 70,900
0+0,50+3,00+0,50+0,50+5,50+1,20
11,50+16,50+2,50+0,50+2,50+2,00+3,00+1,00+1,00-+6,(D+3,50+5,20+3,5 m 71,400
0+0,50+3,00+0,50+0,50+5,50+1,20+0,50
11,50+16,50+2,50+0,50+2,50+2,00+3,00+1,00+1,00-+6,(D+3,50+5,20+3,5 m 71,900
0+0,50+3,00+0,50+0,50+5,50+1,20+0,50+0,50
11,50+16,50+2,50+0,50+2,50+2,00+3,00+1,00+1,00-+6L(D+3,50+5,20+3,5 m 72,400
0+0,50+3,00+0,50+0,50+5,50+1,20+0,50+0,50+0,50
razem m 871,50(
58 | KNR 5-08w 456-2 Uktadanie pod tynkiem w podta réznym od betonu w gotowych bruzdach, rur
0107/01 winidurowych osrednicy do 20mm
Przewody magistralne
Pion
Podegcia pionowe podgczne ostrzegacze parowe  9*2,50 m 22,500
Podegcia pionowe pod ospgzDSO i Moduly EWS-4001
Piwnica (1+12)*1,50 m 19,500
Podejcia pionowe pod czujki 25*1,00 m 25,000
Przewody zasilania odbioréw jarowych
Pion
Podegcia pionowe pod ospgzDSO i Moduly EWS-4001
Piwnica (1+11)*1,50 m 18,000
razem m 85,000
59 | KNR 5-08w 456-2 Weciaganie do rur przewodow kabelkowychagznym przekrojuzyt do 7,5mm?2 -
0207/01 Przewdd HDGs 2x1mm?2 - zasilanie odbioréwaowych
Pion
Podegcia pionowe pod ospgzDSO i Moduly EWS-4001
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Piwnica (1+11)*1,50 m 18,000
Poziom
Przewody zasilania odbioréw jarowych
Piwnica m 43,200
3,50+2,00+4,50+1,20+1,00+2,00+5,00+4,00+4,00+4,0m6-45,20+3,20+2,60
11,50+16,50+2,50+0,50 m 31,000
11,50+16,50+2,50+0,50+2,50+2,00+3,00+1,00 m 39,500
11,50+16,50+2,50+0,50+2,50+2,00+3,00+1,00+1,00 m 40,500
11,50+16,50+2,50+0,50+2,50+2,00+3,00+1,00+1,00-+&1 01D m 47,500
11,50+16,50+2,50+0,50+2,50+2,00+3,00+1,00+1,00-+6,(D+3,50+5,20+3,5 m 60,200
0+0,50
11,50+16,50+2,50+0,50+2,50+2,00+3,00+1,00+1,00-+6,(D+3,50+5,20+3,5 m 63,200
0+0,50+3,00
11,50+16,50+2,50+0,50+2,50+2,00+3,00+1,00+1,00-+6,(D+3,50+5,20+3,5 m 63,700
0+0,50+3,00+0,50
11,50+16,50+2,50+0,50+2,50+2,00+3,00+1,00+1,00-+6,(D+3,50+5,20+3,5 m 70,900
0+0,50+3,00+0,50+0,50+5,50+1,20
11,50+16,50+2,50+0,50+2,50+2,00+3,00+1,00+1,00-+6,(D+3,50+5,20+3,5 m 71,400
0+0,50+3,00+0,50+0,50+5,50+1,20+0,50
11,50+16,50+2,50+0,50+2,50+2,00+3,00+1,00+1,00-+6,(D+3,50+5,20+3,5 m 71,900
0+0,50+3,00+0,50+0,50+5,50+1,20+0,50+0,50
11,50+16,50+2,50+0,50+2,50+2,00+3,00+1,00+1,00-+6,(D+3,50+5,20+3,5 m 72,400
0+0,50+3,00+0,50+0,50+5,50+1,20+0,50+0,50+0,50
razem m 693,400
60 | KNR 5-08w 456-2 Weciaganie do rur przewodoéw kabelkowychagznym przekrojuzyt do 7,5mm?2 -
0207/01 Przewo6d YnTKSY 1x2x0,8mm2 - Przewody magistralne
Pion
Podejcia pionowe podgczne ostrzegacze parowe  2*2,50*2 m 10,000
Podegcia pionowe pod ospgzDSO i Moduly EWS-4001
Piwnica (1+11)*1,50*2 m 36,000
Podegcia pionowe pod czujki 25*1,00*2 m 50,000
Poziom
Piwnica m 196,100
0,5+11,50+16,50+2,50+2,50+2,20+2,60+1,30+6,00+13246+5,20+3,40+3,40
+1,00+5,40+3,00+1,00+2,80+1,00+8,50+3,00+2,00+10083+4,00+6,00+4,00
+1,00+4,00+5,00+4,00+6,30+2,30+2,50+4,10+3,50+11083+4,00+5,00+4,00
+1,00+4,00+1,00+1,00+5,40+4,00+4,00+4,00+4,80+21083+4,50+2,00+3,50
razem m 292,100
61 | KNR 5-08w 456-2 Weciaganie do rur przewodoéw kabelkowychagznym przekrojuzyt do 7,5mm?2 -
0207/01 Przewdd XzZTKMPXpw 2x2x0,5mm2 - Przewod tablicy zasl
m 1.000,000
45312100-8|1.2.1.3. Ospret
62 KNNR 5 456-2 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg - Optycenajka dymu DOR
0406/01 4046 - POLON-ALFA
szt 25,000
63 KNNR 5 456-2 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg - Izolateac 1IZW-1 +
0406/01 gniazdo GT-2
szt 3,000
64 KNNR 5 456-2 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg - Gniazgki analogowe;j
0406/01 G-40 - POLON-ALFA
szt 25,000
65 KNNR 5 456-2 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 5kg - Modubliny
0406/02 monitorupgco-sterugcy 2WE/1IWY EKS-4001 - POLON-ALFA
szt 11,000
66 KNNR 5 456-2 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 5kg - Modulugiey wielowegciowy,
0406/02 (8 przekanikéw ) EWS-4001 - POLON-ALFA
szt 1,000Q
67 KNNR 5 456-2 Montaz konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie did @rzez przykgcenie
0405/06 do gotowego podia - Obudowa EKS - POLON-ALFA
szt 11,000
68 KNNR 5 456-2 Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowyahealnicy do 60mm
0302/01
szt 3,000
69 KNNR 5 456-2 Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku lgbigowego - Przycisk
0306/02 alarmowy pagarowy w obudowie z puszkpodtynkow ROP-4001-
POLON-ALFA
szt 2,000
70 KNNR 5 456-2 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg - Syréamra@awa z gniazdem|i
0406/01 izolatorem zwat SAL-4001- POLON-ALFA
szt 1,000
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45312100-8|1.2.1.4. Badania i odbiory
71 | KNR AT-14 456-2 Wykonanie 1 pomiaru toréw transmisyjnych zgodnigymaganiami
0111/01
pomiar 1,000Q
72 KNNR 5 456-2 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazanggkiego napicia
1301/01
pomiar 101,000
45312100-8(1.2.2. INSTALACJA SYGNALIZACJI PO ZARU SAP PARTER
45312100-8|1.2.2.1. Przewody na korytkach kablowych - pionynistalacyjne
73 KNNR 5 456-2 Osadzanie wcianie lub stropie kotkdw plastykowych rozporowych
1201/01
32 szt 32,000
razem| szt 32,000
74 KNNR 5 456-2 Montaz elementéw konstrukcyjnych (uchwytéw, konsolek, 2y&éw) za pomog
1104/05 przykrecania do gotowego podia w stropie - 1 mocowanie - Wspornikienne
W.S.K.B.
32 szt 32,000
razem| szt 32,000
75 KNNR 5 456-2 Montaz przez przykgcanie do gotowych otworéw drabinek kablowych prolty
1105/01 naraznych, redukcyjnych o szeroé@ do 200mm - Drabinki kablowe D
d=200mm
m 8,000
76 KNNR 5 456-2 Ukltadanie przewodow kabelkowychacinym przekrojuyt do 7,5mm2 w
0209/01 01 gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowarRazewdd YnTKSY
1x2x0,8mm2 - Przewody magistralne
Parter 2*4,00+2*4,00+2*4,00+20 m 44,000
razem m 44,000
77 KNNR 5 456-2 Ukltadanie przewodow kabelkowychacinym przekrojuyt do 7,5mm2 w
0209/01 01 gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowariRazewdd HDGs 2x1mm2
Zasilanie odbiorow p@rowych
Parter 18*4,00+18*2,50+(2+1)*1,00+20 m 140,000
razem m 140,000
45312100-8|1.2.2.2. Przewody w rurkach RVL
78 | KNR 5-08W 456-2 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojédyo, z przygotowanien
0101/04 podiaza mechaniczne, przez przykenie do kotkéw plastykowych osadzonych w
betonie
Przewody magistralne
Poziom
Parter m 197,600
2,00+2,50+6,00+2,30+4,00+2,30+2,60+2,30+2,50+1,133-81,10+2,80+2,20+
2,40+2,10+11,10+4,20+4,30+1,80+0,50+1,50+1,20+180m3+2,50+1,50+0,80
+3,00+1,80+5,20+2,60+1,00+3,50+7,00+4,00+3,20+4083+4,00+3,00+4,00
+5,00+1,50+2,00+5,00+3,10+1,00+4,50+1,50+1,50+3503+1,00+3,00+3,50
+1,50+2,30+1,00+4,00+20
1,00+1,00+1,50+3,50+4,00+1,00+1,00+2,50+21,00+120W3+2,30+2,30+2,00 m 65,400
+4,00+1,50+4,50+2,80+6,50
Przewody zasilania odbioréw jarowych
Parter m 202,600
2,00+3,00+6,00+2,00+4,00+2,00+2,50+2,20+2,50+1,453-81,30+2,80+2,00+
2,50+2,00+11,40+4,30+4,40+2,00+3,00+6,00+2,00+£003+2,50+2,20+2,50
+1,20+3,40+1,30+2,80+2,00+2,50+2,00+11,40+4,30+4]1480+1,00+1,00+1,5
0+1,00+1,00+8,00+2,30+1,40+3,00+1,00+1,80+5,00+219W0+3,50+7,00+4,0
0+3,20+4,00+4,50+20
4,00+3,00+4,00+5,00+1,30+2,00+5,00+3,00+0,50+5, X3-41,00+6,50+2,80+ m 116,800
4,50+1,50+4,40+2,00+2,00+2,30+2,00+1,00+21,30+215W3+1,00+4,00+3,40
+1,50+1,00+4,40+1,00+2,50+1,30+3,20+3,20+1,00
razem m 582,400
79 | KNR 5-08W 456-2 Uktadanie na tynku w gotowych uchwytach rur winigluych osrednicy do
0110/01 20mm
Przewody magistralne
Poziom
Parter m 197,600
2,00+2,50+6,00+2,30+4,00+2,30+2,60+2,30+2,50+1,133-81,10+2,80+2,20+
2,40+2,10+11,10+4,20+4,30+1,80+0,50+1,50+1,20+180m3+2,50+1,50+0,80
+3,00+1,80+5,20+2,60+1,00+3,50+7,00+4,00+3,20+4083+4,00+3,00+4,00
+5,00+1,50+2,00+5,00+3,10+1,00+4,50+1,50+1,50+3503+1,00+3,00+3,50
+1,50+2,30+1,00+4,00+20
1,00+1,00+1,50+3,50+4,00+1,00+1,00+2,50+21,00+120W3+2,30+2,30+2,00 m 65,400
+4,00+1,50+4,50+2,80+6,50
Przewody zasilania odbioréw jarowych
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Nr

Podstawa

Nr ST

Kod CPV

Opis robot

Jm

llosé

Parter
2,00+3,00+6,00+2,00+4,00+2,00+2,50+2,20+2,50+1,246-8L,30+2,80+2,00+
2,50+2,00+11,40+4,30+4,40+2,00+3,00+6,00+2,00+£0mW3+2,50+2,20+2,5
+1,20+3,40+1,30+2,80+2,00+2,50+2,00+11,40+4,30+4140+1,00+1,00+1,
0+1,00+1,00+8,00+2,30+1,40+3,00+1,00+1,80+5,00+219W0+3,50+7,00+4,
0+3,20+4,00+4,50+20

4,00+3,00+4,00+5,00+1,30+2,00+5,00+3,00+0,50+5,ZB-41,00+6,50+2,80+
4,50+1,50+4,40+2,00+2,00+2,30+2,00+1,00+21,30+215W5+1,00+4,00+3,40
+1,50+1,00+4,40+1,00+2,50+1,30+3,20+3,20+1,00

o UT+O—+

202,600

116,800

razem

582,400

80

KNR 5-08w
0107/01

456-2

Uktadanie pod tynkiem w podta réznym od betonu w gotowych bruzdach, rur
winidurowych osrednicy do 20mm

Przewody magistralne

Pion

Podegcia pionowe podgczne ostrzegacze parowe  9*2,50
Podegcia pionowe pod ospgzDSO i Moduly EWS-4001
Parter (2+1)*1,50

Podegcia pionowe pod czujki 55*1,00

Podegcia pionowe pod sygnalizatory zadziatania 16*0,5
Przewody zasilania odbioréw jarowych

Pion

Podegcia pionowe pod ospgzDSO i Moduly EWS-4001
Parter (2+1)*1,50

3

22,500
4,500

55,000
8,000

4,500

razem

94,500

81

KNR 5-08w
0207/01

456-2

Weciaganie do rur przewodoéw kabelkowychagznym przekrojuzyt do 7,5mm?2 -
Przewdd HDGs 2x1mm?2 - zasilanie odbioréwaowych

Pion

Podegcia pionowe pod ospgzDSO i Moduly EWS-4001

Parter (1+1)*1,50

Poziom

Przewody zasilania odbioréw jmrowych

Parter
2,00+3,00+6,00+2,00+4,00+2,00+2,50+2,20+2,50+1,2403-8L,30+2,80+2,00
2,50+2,00+11,40+4,30+4,40+2,00+3,00+6,00+2,00+£L0W3+2,50+2,20+2,5
+1,20+3,40+1,30+2,80+2,00+2,50+2,00+11,40+4,30+4]480+1,00+1,00+1,
0+1,00+1,00+8,00+2,30+1,40+3,00+1,00+1,80+5,00+219W0+3,50+7,00+4,
0+3,20+4,00+4,50+05
4,00+3,00+4,00+5,00+1,30+2,00+5,00+3,00+0,50+5,2B-+41,00+6,50+2,80+
4,50+1,50+4,40+2,00+2,00+2,30+2,00+1,00+21,30+21510+1,00+4,00+3,40
+1,50+1,00+4,40+1,00+2,50+1,30+3,20+3,20+1,00

o UTHO—+

3,000

187,600

116,800

razem

307,400

82

KNR 5-08w
0207/01

456-2

Weciaganie do rur przewodoéw kabelkowychagznym przekrojuzyt do 7,5mm?2 -
Przewo6d YnTKSY 1x2x0,8mm2 - Przewody magistralne

Pion

Podejcia pionowe podgczne ostrzegacze parowe  3*2,50*2
Podegcia pionowe pod ospgzDSO i Moduly EWS-4001
Parter (1+1)*1,50*2

Podegcia pionowe pod czujki 53*1,00*2

Podejcia pionowe pod sygnalizatory zadziatania 16*0,5
Poziom

Parter
2,00+2,50+6,00+2,30+4,00+2,30+2,60+2,30+2,50+1,1868L,10+2,80+2,20+
2,40+2,10+11,10+4,20+4,30+1,80+0,50+1,50+1,20+180m3+2,50+1,50+0,8
+3,00+1,80+5,20+2,60+1,00+3,50+7,00+4,00+3,20+408B+4,00+3,00+4,0
+5,00+1,50+2,00+5,00+3,10+1,00+4,50+1,50+1,50+3508+1,00+3,00+3,5
+1,50+2,30+1,00+4,00
1,00+1,00+1,50+3,50+4,00+1,00+1,00+2,50+21,00+12013+2,30+2,30+2,00
+4,00+1,50+4,50+2,80+6,50

OO S+

15,000
6,000
106,000
8,000

177,600

65,400

razem

378,000

83

KNR 5-08w
0207/01

456-2

Weciaganie do rur przewodoéw kabelkowychagznym przekrojuzyt do 7,5mm?2 -
Przewdd XzZTKMPXpw 2x2x0,5mm2 - Przewdd tablicy zdsl

1.000,000

45312100-8

1.2.2.3. Ospret

84

KNNR 5
1201/01

456-2

Osadzanie wcianie lub stropie kotkdw plastykowych rozporowych

szt

6,000

85

KNNR 5
0405/06

456-2

Montaz konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie ddd @rzez przykgcenie
do gotowego podia - Mikroprocesorowa interaktywana centrala sygaaiji
pozaru - SYSTEM POLON 4800

szt

1,000
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86 KNNR 5 456-2 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 5kg - Pojemaikkumulatory
0406/02 PAR-4800 - POLON-ALFA
szt 1,000Q
87 KNNR 5 456-2 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 5kg - Akumula®v/7Ah
0406/02
szt 2,000
88 KNNR 5 456-2 Osadzanie wcianie lub stropie kotkdw plastykowych rozporowych
1201/01
szt 4,000
89 KNNR 5 456-2 Montaz konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie did@rzez przykgcenie
0405/06 do gotowego podia - Terminal TSR-4000
szt 1,000Q
90 KNNR 5 456-2 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg - Optycenajka dymu DOR
0406/01 4046 - POLON-ALFA
szt 54,000
91 KNNR 5 456-2 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg - Izolateac 1ZW-1 +
0406/01 gniazdo GT-2
szt 2,000
92 KNNR 5 456-2 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg - Czujkpta TUN-4046 -
0406/01 POLON-ALFA
szt 2,000
93 KNNR 5 456-2 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg - Gniazgki analogowe;j
0406/01 G-40 - POLON-ALFA
szt 56,000
94 KNNR 5 456-2 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 5kg - Modulugiey wielowegciowy,
0406/02 (8 przekanikéw ) EWS-4001 - POLON-ALFA
szt 1,000
95 KNNR 5 456-2 Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowyahealnicy do 60mm
0302/01
szt 5,000
96 KNNR 5 453-2 Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku lgbigowego - Przycisk
0306/02 alarmowy pagarowy w obudowie z puszkpodtynkow ROP-4001-
POLON-ALFA
szt 6,000
97 KNNR 5 456-2 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg - Syréasmra@wa z gniazdem|i
0406/01 izolatorem zwat SAL-4001- POLON-ALFA
szt 2,000
98 KNNR 5 456-2 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg - Wekazadziatania czujki
0406/01 WZ-31- POLON-ALFA
szt 16,000
45312100-8|1.2.2.4. Badania i odbiory
99 | KNR AT-14 456-2 Wykonanie 1 pomiaru toréw transmisyjnych zgodnigymaganiami
0111/01
pomiar 2,000
100 KNNR 5 456-2 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazanggkiego napicia
1301/01
pomiar 73,000
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Nr

Opis rob6t

[N

|INSTALACJE NISKOPR ADOWE

=
N

JETAP Il SIEC STRUKTURALNA

Kod CPV: 45311000-0

111

INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ PIWNICA
Kod CPV: 45311000-0

1111

Przewody na korytkach kablowych
Kod CPV: 45311000-0

1.11.2

Przewody w rurkach RVS
Kod CPV: 45311000-0

1.11.4

Gniazda abonenckie
Kod CPV: 45311000-0

1115

Badania i odbiory
Kod CPV: 45311000-0

112

INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ PARTER
Kod CPV: 45311000-0

1121

Przewody na korytkach kablowych
Kod CPV: 45311000-0

1122

Przewody w rurkach RVS
Kod CPV: 45311000-0

1123

Osprz:it
Kod CPV: 45311000-0

1124

Gniazda abonenckie
Kod CPV: 45311000-0

1125

Badania i odbiory
Kod CPV: 45311000-0

1.

N

JETAP Il INSTALACJA SAP

Kod CPV: 45312100-8

121

INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU SAP PIWNICA
Kod CPV: 45312100-8

1211

Przewody na korytkach kablowych - piony instalaeyjn
Kod CPV: 45312100-8

1.21.2

Przewody w rurkach RVL
Kod CPV: 45312100-8

1213

Osprz:it
Kod CPV: 45312100-8

1.21.4

Badania i odbiory
Kod CPV: 45312100-8

122

INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU SAP PARTER
Kod CPV: 45312100-8

1221

Przewody na korytkach kablowych - piony instalaeyjn
Kod CPV: 45312100-8

1222

Przewody w rurkach RVL
Kod CPV: 45312100-8

1.2.23

Osprz:it
Kod CPV: 45312100-8

1224

Badania i odbiory
Kod CPV: 45312100-8




