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REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH
1.1 Element
1.1.1 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju
1.1.2 Zerwanie cokolika cementowego
1.1.3 Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na pochylniach i podestach
1.1.4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcznym wyładowaniu samochodem ciężarowym na odległość 1 km
1.1.5 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
1.1.6 Posadzka przemysłowa z barwionej żywicy epoksydowej ASOFLOOR-FB - grubowarstwowa szorstka gr. 1 mm
2 REMONT POCHYLNI
2.1 Element
2.1.1 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju
2.1.2 Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na pochylniach i podestach
2.1.3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcznym wyładowaniu samochodem ciężarowym na odległość 1 km
2.1.4 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
2.1.5 Posadzka przemysłowa z barwionej żywicy epoksydowej ASOFLOOR-FB - grubowarstwowa szorstka gr. 1 mm
3 REMONT BALUSTRAD
3.1 Element
3.1.1 Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji
3.1.2 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)
3.1.3 Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych
3.1.4 Montaż balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji
4 Prace towarzyszące
4.1 Element
4.1.1 Odbicie tynków zewnętrznych na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2
4.1.2 Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu
4.1.3 Tynk mozaikowy  wykonywany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - belki , słupy prostokątne i cylindryczne

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH
1 Rozdział REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH
1.1 Element Element
1.1.1 KNRW 

401/812/5
Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju

Wyliczenie ilości robót:
2.82*3.95*3+(1.55*0.33*6+1.55*0.14*5)*3 45,879000

RAZEM: 45,879000 m2 45,879
1.1.2 KNR 401/804/8 Zerwanie cokolika cementowego m 9,480
1.1.3 KNR 401/211/1 Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na pochylniach i podestach

Wyliczenie ilości robót:
#p1 0.000000
korekta 45.879000 45,879000
(import)Razem =45.879000

RAZEM: 45,879000 m2 45,879
1.1.4 KNR 404/1102/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcznym wyładowaniu samochodem 

ciężarowym na odległość 1 km
Wyliczenie ilości robót:
#p1*0.02 0.000000
korekta 0.918000 0,918000
(import)Razem =0.918000

RAZEM: 0,918000 m3 0,918
1.1.5 NNRNKB 

202/1134/1
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

Wyliczenie ilości robót:
#p1 0.000000
korekta 45.879000 45,879000
(import)Razem =45.879000

RAZEM: 45,879000 m2 45,879
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REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.1.6 KNR BC 2/407/6 Posadzka przemysłowa z barwionej żywicy epoksydowej ASOFLOOR-FB - grubowarstwowa szorstka gr. 1 
mm

Wyliczenie ilości robót:
#p1 0.000000
korekta 45.879000 45,879000
(import)Razem =45.879000

RAZEM: 45,879000 m2 45,879
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REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2 Rozdział REMONT POCHYLNI
2.1 Element Element
2.1.1 KNRW 

401/812/5
Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju

Wyliczenie ilości robót:
1.65*(10.7+16.35+13.68) 67,204500

korekta 0.001000 0,001000
(import)Razem =67.205000

RAZEM: 67,205500 m2 67,206
2.1.2 KNR 401/211/1 Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na pochylniach i podestach

Wyliczenie ilości robót:
#p7 0.000000
korekta 67.205000 67,205000
(import)Razem =67.205000

RAZEM: 67,205000 m2 67,205
2.1.3 KNR 404/1102/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcznym wyładowaniu samochodem 

ciężarowym na odległość 1 km
Wyliczenie ilości robót:
#p7*0.02 0.000000
korekta 1.344000 1,344000
(import)Razem =1.344000

RAZEM: 1,344000 m3 1,344
2.1.4 NNRNKB 

202/1134/1
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

Wyliczenie ilości robót:
#p7 0.000000
korekta 67.205000 67,205000
(import)Razem =67.205000

RAZEM: 67,205000 m2 67,205
2.1.5 KNR BC 2/407/6 Posadzka przemysłowa z barwionej żywicy epoksydowej ASOFLOOR-FB - grubowarstwowa szorstka gr. 1 

mm
Wyliczenie ilości robót:
#p7 0.000000
korekta 67.205000 67,205000
(import)Razem =67.205000

RAZEM: 67,205000 m2 67,205
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

3 Rozdział REMONT BALUSTRAD
3.1 Element Element
3.1.1 KNR 404/804/1 Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji

Wyliczenie ilości robót:
3.45+2.8+2.28+2.28+0.5+(1.67+2.43+2.43)*2+11.2*2+17.05*2+14.
99*2 110,850000

RAZEM: 110,850000 m 110,850
3.1.2 KNR 712/101/2 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan 

wyjściowy powierzchni B)
Wyliczenie ilości robót:
#p12*1.15 0.000000
korekta 127.478000 127,478000
(import)Razem =127.478000

RAZEM: 127,478000 m2 127,478
3.1.3 KNRW 

401/1212/5
Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych

Wyliczenie ilości robót:
#p13 0.000000
korekta 127.478000 127,478000
(import)Razem =127.478000

RAZEM: 127,478000 m2 127,478
3.1.4 KNR 404/804/1 Montaż balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji

Wyliczenie ilości robót:
#p12 0.000000
korekta 110.850000 110,850000
(import)Razem =110.850000

RAZEM: 110,850000 m 110,850
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

4 Rozdział Prace towarzyszące
4.1 Element Element
4.1.1 KNR 401/701/11 Odbicie tynków zewnętrznych na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni 

odbicia ponad 5 m2
Wyliczenie ilości robót:

0.47*16+(5.5*0.75+2.83*0.8+5.5*0.85)*3+((10.7+16.35+13.68)*0.3
8)*2 71,666800

RAZEM: 71,666800 m2 71,667
4.1.2 ZKNR C 2/801/1 Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu

R = 0.9*0.96 = 0,864
M = 0,900
S = 0.9*0.98 = 0,882

Wyliczenie ilości robót:
0.47*16+(5.5*0.75+2.83*0.8+5.5*0.85)*3+((10.7+16.35+13.68)*0.3
8)*2 71,666800

RAZEM: 71,666800 m2 71,667
4.1.3 KNR BC 2/605/4 Tynk mozaikowy  wykonywany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - belki , słupy prostokątne i 

cylindryczne m2 71,667


